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招标公告
乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目

竞争性磋商公告

	项目概况

乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目的潜在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取竞争性磋商文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。获取采购文件，并于2025年3月27日 16:30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-027
项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1891000.00

最高限价（元）：1890950.39
采购需求：

标项名称：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目

数量: 1 

预算金额（元）:1891000.00

单位：批

简要规格描述：新建渗水廊道及100m³蓄水池1座，新建6公里PE200管道及配套设施等。（具体详见工程量清单）备注：具体内容详见工程量清单

合同履行期限：以签订合同内容为准
本项目（否）接受联合体投标。 

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

1).具备三证合一营业执照副本；

2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

3).投标企业须提供本单位缴纳的近6个月内任意1个月的社保证明；

4).参加采购活动前三年内， 投标企业未被“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采 购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单（尚在处罚期内的）；

5).投标人具有独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级） 资质，具有效期内 的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证 。在经营活动中没有违法记录 。拟派出的项目经理须具 备水利水电工程二级及以上建造师注册资格和工程师及以上职称 ，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建工程的项目经理，技术负责人须具有水利水电工程工程师及以上职称。

三、获取采购文件

时间：2025年3月17日至2025年3月24日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取竞争性磋商文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取竞争性磋商文件）。本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。

（2）供应商获取竞争性磋商文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月27日 16：30 （北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年3月27日 16:30（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为： 16000元

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用 CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书 认证中心官网（ https://www.xjca.com.cn/） 或下载“新疆政务通 ”APP 自行进行申领。

2.本项目实行网上投标 ，采用加密电子响应文件(供应商须使用CA 加密设备通过政采云电子投标客户端 制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册） ， 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制 作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨 询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁及电脑， 电脑须提前配置好浏览器（建议 使用谷歌浏览器） ， 以便开标时解锁。

6.  供  应  商  对  不  见  面  开  评  标  系  统   的  技  术  操  作  咨  询   ，  可  通  过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询 ， 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作 流程讲解视频中自助查询， 网址为：https://service.zcygov.cn/#/help， “项目采购 ”—“操作流程-电子 招投标 ”—“ 政府采购项目 电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频 及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予30%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系         

1.采购人信息

名 称： 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府
地 址：乌恰县吾合沙鲁乡
联系方式： 18097918319
2.采购代理机构信息

名    称：新疆鑫润华工程项目管理有限公司    

地    址：阿图什市园丁小区2号楼603室        

联系方式：17799081359

3.项目联系方式

项目联系人：魏女士

电 话：17799081359

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称

项目编号

采购内容


	项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目

项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-027
采购内容：新建渗水廊道及100m³蓄水池1座，新建6公里PE200管道及配套设施等。 （具体详见工程量清单）。

	2
	采购人信息
	采购单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

联 系 人：王先生       联系电话： 18097918319

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆鑫润华工程项目管理有限公司

地  址：阿图什市园丁小区2号楼603室
联系人：魏女士  联系电话：13369083353

	4
	施工地点
	乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村

	5
	付款方式
	签订合同后，甲方向乙方拨付合同价 30%的预付款，工程款进度款按照实际工程量进行拨付，施工完成工程款拨付至合同价款的90% 。验收合格，审计完成后， 按照工程审计结算价预留 3%工程款作为质保金并拨付至审计结算价的97%或施工企业提供工程审计结算价3%的质保金保函后，甲方将工程款拨付审计结算价 的 100% 。（具体以甲乙双方签订合同为准）

	6
	工期
	签订合同后90日内完成施工，具体以签订合同为准。

	7
	资金来源
	财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)

	8
	招标方式
	竞争性磋商招标(本项目采用网上电子招投标)             

	9
	投标人资格条件及其他要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业。 

3.本项目的资格要求：

1).具备三证合一营业执照副本；

2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

3).投标企业须提供本单位缴纳的近6个月内任意1个月的社保证明;

4).参加采购活动前三年内， 投标企业未被“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采 购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单（尚在处罚期内的）；

5).投标人具有独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级） 资质，具有效期内 的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证 。在经营活动中没有违法记录 。拟派出的项目经理须具 备水利水电工程二级及以上建造师注册资格和工程师及以上职称 ，具备有效的安全生产考核合格证 书，且不得担任其他在建工程的项目经理，技术负责人须具有水利水电工程工程师及以上职称。

6).本项目不接受联合体投标。

	10
	采购范围
	满足竞争性磋商文件要求。

	11
	供应商信用查询
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	踏勘现场
	不组织,投标人自行组织踏勘现场。

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	联合体投标
	☑不接受

□接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。

	15
	招标代理费
	采购人与代理机构自行商议

采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为：16000元

	16
	最高投标限价
	招标人设置投标报价最高上限： 1890950.39元，高于最高限价的，其响应文件 按无效投标处理。

	17
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的投标文件均保持有效。

	18
	投标保证金
	投标保证金交纳方式： 投标保证金应当以支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

投标保证金的金额：36000.00 元（叁万陆仟元整）
1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准） ，不接受现金 及任何个人汇款 。确认到账后，持法定代表人授权委托书、社保证明 （委托代理人必须为参加 本单位社保的在职工作人员）委托代理人近 1个月的社保证明，银行电子回单、持银行交款单、 基本户开户许可证原件 （基本存款账户信息原件） 乌恰县政务服务和公共资源交易中心二楼换取票据收据，项目开具的票据收据原件与投标保证金汇款凭证或投标担保函，须原件或原件的扫 描上传。

2、投标保证金以保函等票据形式提交的，需注明项目名称及单位名称，银行保函（电子保函） 的有效期与投标有效期一致 。需提供基本户开户行 出具的银行保函 ，响应文件内附此保函原件 电子件。

3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递 交弃标函，投标保证金不予退还。

户名：乌恰县政务服务和公共资源交易中心

账号：30470101040018134

行名： 中国农业银行乌恰县支行

联系人：唐先生

电话：0908-4623359,15509080607

（备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金）

投标保证金退还：（1） 中标单位由授权委托人持授权委托书、授权委托人近 1 个月社保   （委托代理人必须为参加本单位社保的在职工作人员） 、合同和票据收据原件 5 日内办理；

（2）未中标单位由授权委托人持授权委托书、授权委托人社保和票据收据原件 5 日 内办理 ;

（3） 因投标单位自身原因耽误领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。 

	19
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20
	投标文件份数及要求
	1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。

2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

	21
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。

	
	
	供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：739301695@qq.com，接收人：魏女士，电话：17799081359），“备份投标文件”由供应商自愿提供，竞争性磋商文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2025年3月27日16时30分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

	23
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

	24
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建；

评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。
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	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是。

	26
	中标候选人公示媒介
	新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。

	27
	履约担保
	中标（成交）供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳成交价5%的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标（成交）供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

	28
	竞争性磋商文件领取
	时间：2025年3月17日至2025年3月24日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取竞争性磋商文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取竞争性磋商文件）。本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。

（2）供应商获取竞争性磋商文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

	29
	中小微企业政策文件
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库[2022]19号，供应商提供的服务属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函（工程、服务）》。
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	中小微企业政策文件说明
	1.本项目为专门面向中小企业项目，资金为全部预留。

2.本采购项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

	备 注
	备注： 投标人使用相同 IP 地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。

着重提醒各投标人注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果 , 招标人概不负责。

采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况， 以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

磋商文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。

本项目报价为分次报价，磋商响应文件中的报价为一次报价，各投标单位进行二次报价（磋商），投  标报价评审以二次报价为准，最终成交价以二次报价为准。一次报价不得高于最高限价，二次报价不得高 于一次报价。

投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。

不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。


二、投标人须知
（一）总  则
1、项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
    项目编号：见投标人须知前附表。
    招标人：见投标人须知前附表。
    供货期（工期）：见投标人须知前附表。
    施工地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2、招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见竞争性磋商文件第四章采购内容及技术要求。

3、标包划分：

3.1本项目划分： 1  个标包。
4、招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5、计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。
6、评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合竞争性磋商文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7、投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8、投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9、踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10、投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

11、 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12、招标代理费

12.1 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照采购人与代理机构自行商议的金额支付代理费。
13、投标人应意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按竞争性磋商文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于竞争性磋商文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在竞争性磋商文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。
（二）竞争性磋商文件

14、竞争性磋商文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本竞争性磋商文件。
15. 竞争性磋商文件的组成

15.1 竞争性磋商文件包括内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

   15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为竞争性磋商文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

   15.3投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。
   15.4供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到竞争性磋商文件之日（竞争性磋商文件公告期限届满之前收到竞争性磋商文件的，以完成获取竞争性磋商文件申请后下载竞争性磋商文件的时间为准）或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。竞争性磋商文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16、 竞争性磋商文件的修改、补充、解释

16.1竞争性磋商文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对竞争性磋商文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。竞争性磋商文件的修改、补充等内容作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少3日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分；不足3日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

 16.3 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

16.4 竞争性磋商文件的解释 

本竞争性磋商文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

   17、 竞争性磋商文件的发出

17.1  竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

18、 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标（成交）样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标（成交）候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

竞争性磋商文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）响应文件的编制

19、投标的语言及度量衡单位

19.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

 19.2除竞争性磋商文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20、 响应文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

20.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1 、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章） 或自然人的身份证明复印件；

2 、投标人具有独立法人资格 ，具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级 ) 资质；

3 、拟派出的项目经理须具备水利水电工程二级及以上建造师注册资格和工程师及以上职称 ，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建工程的项 目经 理，技术负责人须具有水利水电工程工程师及以上职称。

4 、投标人须具备有效的安全生产许可证；

5 、法定代表人资格证明书；

6 、法定代表人授权书；

7 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（近三年）；

8 、投标保证金汇款凭证和保证金收据或投标担保函；

9 、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员） 近6个月内任意1个月社保证明;

10 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11  、 参 加 本 次 采 购 活 动 前 三 年 内 未 被 “ 信 用 中 国 ”

（www. creditchina. gov. cn）、中国政府采购网（ www. ccgp. gov. cn） 列入失信 被执行 人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

12 、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

 20.2 商务、技术及经济文件

1 、投标函

2 、开标一览表

3 、投标报价明细表

4 、技术规格偏离表

5 、商务条款偏离表

6 、投标人基本情况表

7 、项目管理机构组成表

8 、项目经理简历表

9 、近三年类似项目业绩

10 、中小企业声明函(工程、服务)

11 、投标人关联单位的说明（格式自拟）

12 、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

13 、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

14 、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟） 注： 以上材料须逐页加 盖单位公章。注：以上材料须逐页加盖单位公章。
20.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对竞争性磋商文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本竞争性磋商文件第六章格式要求编制，不得对竞争性磋商文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对竞争性磋商文件格式可更改的例外情况：竞争性磋商文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。 

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。
21、竞争性磋商报价
21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

21.3本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价；以最终竞争性磋商报价作为评审价。

21.4竞争性磋商报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

21.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

21.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。
21.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.10总投标价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.11总投标价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。    

21.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

21.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

22、 投标有效期

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

23、投标保证金

23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

23.2自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内退还未中标（成交）投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金。

23.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标（成交）通知书发出后三十天内，中标（成交）人无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

23.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

24、投标文件的制作要求
（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按竞争性磋商文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。
电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按竞争性磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

25、投标文件的上传
（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：739301695@qq.com，接收人：魏女士，电话：19999081359 ）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

26、投标文件的递交要求

（1）供应商须按照竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
27、投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开 标、评标和定标

28、 开标

28.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照竞争性磋商文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

28.2开标程序（先资格、商务技术后报价）
（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱739301695@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。
（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

28.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标(成交)资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合竞争性磋商文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

29、评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

30、评标委员会的组建

30.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

30.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

31、评标委员会的职责

31.1审查、评价投标文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求。

31.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

31.3对投标文件进行比较和评价。

31.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

31.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

32、评标原则

32.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照竞争性磋商文件规定的评标细则进行评分。

32.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。 

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

32.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标(成交)人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标(成交)人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标(成交)候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。      

33、评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

34、评标程序

34.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

34.2 评标委员会组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

34.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。

34.4 评审人员按竞争性磋商文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×30
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
34.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

34.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

34.7 评标委员会根据评审汇总情况和竞争性磋商文件规定确定中标中标(成交)候选供应商排序名单。

34.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。 

34.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

34.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

35、澄清、说明或补正的形式

35.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

35.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

35.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

36、错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

36.6 如有多报（指数量超出竞争性磋商文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

37、无效投标文件
有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

37.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

37.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

37.4 未按竞争性磋商文件规定装订；

37.5 投标文件内容未按竞争性磋商文件规定签字或盖章的；

37.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

37.7 投标人未按竞争性磋商文件变更通知更改投标文件的；

37.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

37.9 标项投标报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或最高限价

37.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

37.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

37.12 未实质性响应竞争性磋商文件中条款要求的投标文件；

37.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

37.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

37.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

37.16 投标文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期；

37.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

37.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

38、废标

38.1 符合竞争性磋商文件规定废标情形的；

38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

38.4 因重大变故，采购任务取消的。

39、突发情况处理

39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

39.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动； 

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

40、 定标

  40.1采购结果确认（确定中标(成交)供应商）

采购结果确认（确定中标(成交)供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标(成交)供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标(成交)候选供应商名单中按顺序确定中标(成交)供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 

40.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标（成交）公告期限为1个工作日。

41、 中标（成交）通知书

41.1在中标（成交）通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标(成交)人发出中标（成交）通知书。

41.2中标（成交）通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。采购人改变中标（成交）结果或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标（成交）项目，也不得将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予
42、履约保证金

42.1 中标（成交）供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳中标（成交）价5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

42.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

42.3 如果中标（成交）供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

43、签订合同及公告

43.1采购人在中标（成交）通知书发出之日起30日内与中标（成交）供应商签订合同。

43.2中标（成交）供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

43.3 竞争性磋商文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

43.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

43.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

44、对招标人的纪律要求 

44.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

45、 对投标人的纪律要求 

45.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

46、对评标委员会成员的纪律要求 

46.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标(成交)候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

46.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

47、 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

47.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标(成交)候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

48、质疑和投诉

48.1.供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

48.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

48.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

48.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

48.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构上报至克州财政局政府采购办，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本
政府采购投诉书（范本）
投诉人：                   法定代表人：            

地址：                           电话：                 

委托代理人姓名：                 职务：               
住址：                       联系电话：              

被投诉人：                 法定代表人：         
地址：                         电话：               

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（竞争性磋商文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；
2.质疑和质疑答复情况简要描述；
3.投诉请求。
附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

                  法定代表人（或主要负责人）：（签字）

      年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十二条：供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。
    二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

   投诉书应当包括下列主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（二）具体的投诉事项及事实依据；

（三）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（四）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（二）提起投诉诉前已依法进行质疑；

（三）投诉书内容符合本办法的规定；

（四）在投诉有效期内提起投诉；

（五）属于本级财政部门管辖；

（六）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（七）国务院财政部门规定的其他条件。
    三、虚假、恶意投诉法律责任
第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：乌恰县财政局政府采购办监管办公室

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                         

地址：                          邮编：            
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          

联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：               包号：                
采购人名称：                                         

竞争性磋商文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                           
法律依据：                                           

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
第三章  评标办法

一、总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购服务和服务招标磋商管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照竞争性磋商文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有效响应文件，包括供应商应磋商小组要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

2、磋商组织机构的组成

2.1磋商小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家4名组成，成员为5人，磋商小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由磋商小组确认，并接受其领导。

2.3竞争性磋商小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、磋商小组职责

3.1审查竞争性磋商文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对竞争性磋商文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标(成交)候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、磋商小组义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复磋商供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由磋商小组对供应商的响应文件进行初审，对未能通过初审的响应文件作废标处理；

5.2对通过初审的供应商的响应文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

     5.3评标报告与推荐成交候选人

5.3磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

　综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

　综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

　投标报价得分=（基准价/投标报价）×30
　项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》法第二十五条磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。符合本办法第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二 、投标文件初审

6、资格性审查:

6.1评审细则

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审

查

标

准  (适 用

于

资

格
后  审)
	1
	具备三证合一营业执照副本
	
	

	
	2
	投标保证金汇款凭证和保证金收据或投标担保函
	
	

	
	3
	法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供 法定代表人授权委托书
	
	

	
	4
	参加采购活动前三年内，投标企业未被 “信用中国 ”
（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为记录名单。
	
	

	
	5
	投标企业须提供本单位缴纳的近6个月内任意1个月的社保证明；
	
	

	
	6
	投标人须具备有效的资质证书： [水利水电工程施工总承包三级](含) 以上资质
	
	

	
	7
	投标人具有独立法人资格，拟派出的项目经理须具备水利水电工程二级及 以上建造师注册资格和工程师及以上职称，具备有效的安全生产考核合格 证书，且不得担任其他在建工程的项目经理，技术负责人须具有水利水电工程工程师及以上职称
	
	

	
	8
	投标人须具备有效的安全生产许可证
	
	

	
	9
	供应商需提供中小企业的声明函
	
	

	
	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：1.投标人提供的资料须为原件或原件的扫描件。
2.如有一项不合格，作废标处理。
	


6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7、符合性审查

7．1评审细则

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审

查

标

准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预算价的
	
	

	
	2
	投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的
	
	

	
	3
	不正当竞争防御措施（实质性要求） ，在评标过程中，评标委员会认为投标人 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目 电子 化交易系统进行书面说明，必要时提交证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖公章，在评标委员会要求的时间内通过项目 电子化交易系统进行提交， 否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的， 评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
	
	

	
	4
	改变磋商文件提供的清单中的计量单位、数量的
	
	

	
	5
	未按磋商文件规定的格式填写， 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
	
	

	
	6
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的
	
	

	
	7
	投标人之间或者投标人与招标人串通投标的。
	
	

	
	8
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（盖章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的公章和签字不能为复印件）
	
	

	
	9
	不满足磋商文件实质性要求的其他情形
	
	

	
	10
	投标人详细地址、联系人、 电话
	
	

	
	结论： 是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作废标处理。
	


7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

 7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据竞争性磋商文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三 、投标文件的澄清和补正

8、澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9、错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出竞争性磋商文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

四、比较与评价

10、评标方法和标准

10.1评标委员会按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以磋商文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、磋商文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

a就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

b各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

c最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

评分标准和细则（综合评分法评分标准）

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准

	一、报价评审：30分

	1
	投标报价
	30分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分 30 分， 投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×价格权重× 100； 有效投标报价为通 过初步审查的供应商报价。

	二、技术文件评审（54分）

	1
	内容完整性和编制水平
	9分
	施工组织包含施工条件、施工导流（如需要）、料场的选择与开采（如需要）、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施（如需要）、施工总布置、施工总进度、主要技术供应等章节，且内容完整、编制合理的，得9分，基本合理的，得6分，不合理的不得分。

	2
	施工方案

与技术措

施
	9分
	工程特点及施工重点和难点分析准确、全面的得3分，否则得1.5分,不提供不得分；

（2）施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范,且投入的设备和人力计划安排合理的得4分，基本合理的得2分，不提供不得分； 

（3） 各工序工作历时安排合理且有详细计算说明的得2分，否则1分 ,不提供不得分。

	3
	质量管理体系与措施
	9分
	（1）质量保证体系健全、职责明确的得4分，不明确的得2分，不提供不得分；

（2）工程所用原材料、 中间产品、金属结构等检测的种类、数量符合相关规程规范的得3分； 否则得1.5分，不提供不得分；

（3）自设工地实验室或者委托符合要求的质量检测单位的，得2分，否则得1分，不提供不得分。

	4
	安全管理体系与措施
	9分
	（1） 安全生产责任制健全、职责明确的得4分，否则得2分、不提供不得分；

（2） 安全管理资源配置合理、措施符合相关安全技术（操作）规程的得3分 ,否则得2分，不提供不得分。

（3）配置的特种作业人员符合要求，具有相应上岗证书的，得2分，否则不得分。

	5
	环境保护管理体系与措施
	9分
	环境保护管理资源配置合理、措施合理的得9分，基本合理的得6分，不合理或不提供不得分。

	6
	工程进度

计划与措

施
	9分
	工程施工流程、进度计划横道图（或者网络图） 中关键线路以及措施合理的得9分，基本合理的得6分，不合理或不提供的不得分。

	三、商务文件评审（16分）

	1
	企业业绩
	6分
	投标企业近三年内完成的类似业绩，每提供一个完整的业绩得2分，最高得6分；未提供类似业绩证明材料或无法辨识的，视为无效业绩。

注：须提供中标通知书、合同、验收证明的原件扫描件，缺一项不得分。

	2
	项目经理

业绩
	6分
	拟派的项目经理近三年内完成的类似业绩，每提供一个完整的业绩得2分，最高得6分； 未提供类似业绩证明材料或无法辨识的，视为无效业绩 。

注：须 提供中标通知书、合同、验收证明的原件扫描件，缺一项不得分。

	3
	其他主要

人员配置

情况
	4分
	投标人拟配备的管理人员（包括但不限于安全负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、）数量满足工程施工管理要求，且持有相应的注册证书或岗位证书，需提供证书原件的扫描件，提供齐全得4分，未提供或提供不全的不得分。 注：投标人须提供上述人员资格证明文件原件扫描件。


11、备注

11.1根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第87号令第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.2供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标（成交）资格。

11.3与竞争性磋商文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/投标报价）×30

11.4各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标（成交）候选人。

11.5最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

11.6经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标（成交）人，做为废标处理。

12、无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

     (1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。
  12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

   12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但竞争性磋商文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于竞争性磋商文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据竞争性磋商文件的规定对竞争性磋商文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（9）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

采购内容及技术要求

一、工程量清单（另卷）

新建渗水廊道及 100m 3 蓄水池 1 座，新建 6 公里 PE200 管道及配套设施等。（具体详见工程量清单）

二、商务要求

（一） 施工地点： 乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村

（二） 工期： 签订合同后90日内完成施工，具体以签订合同为准。

（三） 报价要求

供应商应按磋商文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件， 以人民币进行报价。

（四） 质量、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、质量： 本项目质量保修期1年，在合同期内， 甲方正常使用乙方施工的工程出现质量问题时，乙方负 责维修至合格。

2、理赔：施工单位施工的工程未达到竞争性磋商文件规定要求，且对招标人造成损失的， 由施工单位承担 一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、质量技术： 施工质量技术应符合国家施工工程标准规范执行。

4、验收保证：施工单位施工的工程达到验收时移交招标人验收，验收标准符合国家施工工程标准规范。

（五）其他

1、投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出 ，承诺内容必须达到本 篇及磋商文件其 他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

第五章 合同条款及格式
（本合同为合同样稿仅供参考，最终稿由供需双方协商后确定）
第一节 通用合同条款
本招标文件通用合同条款全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》 （2009 年版） 中的通用 合同条款。
第二节 专用合同条款
1.1  词语定义
1. 1 .2  合同当事人和人员
1.1.2.2   发包人：              1.1.2.3  承包人：本次招标确定
的中标人
1.1.2.5   分包人：无
1.1.2.6  监理人：业主自行委托 

1.1.4    日期
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期） ： 自竣工验收之日起1年。
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1 ）协议书（包括补充协议）
（2） 中标通知书
（3）投标报价书
（4）专用合同条款
（5）通用合同条款
（6）技术条款
（7） 图纸
（8） 已标价的工程量报价单
（9）经双方确认进入合同的其它文件
1.6  图纸和承包人文件 本条增加以下条款 :
1.6.6 招标图纸和投标图纸
（1 ）列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和履行合同过程中衡量变 更的依据，不能直接用 于施工。
（2） 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和履行合同过程中检验 承包人是否按其投标内 容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.6.7 施工图纸的提供和保管
（1 ）按合同规定施工图纸应由发包人交监理人审核签发送承包人，份数为
6 份，承包人可自费复制更多的份数。
（2） 按合同规定由承包人自行负责的施工图纸，承包人应按技术条款规定 的时 限免费向发包人和监理人提供 6 份自己设计的供审批的符合监理人要求的 图纸。
向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸，应由承包人保留在现场，并 且这 些图纸皆可供监理人和由监理人书面授权的其他人进行检查和使用。
1.6.8 设计修改图、补充图纸和指示
发包人、监理人及承包人有权根据施工现场情况可提出设计变更申请，应 经设 计单位同意后出设计变更图纸。
（1 ）用于施工的设计图纸和其他补充图纸（需经招标人审定） ，监理人签 发，
在合同签定后和工程进行中作为施工用的图纸（包括设计技术要求） ，若 有必要可以 修改或补充。承包人必须在各方面严格按图纸进行永久性工程施工。 如永久性工程的 任何部分未按图纸施工，必须由承包人纠正，发包人不另付费 用。
（2） 开挖、地质缺陷处理、临时支护、基础处理与基础灌浆等工程，在施 工中 地质情况发生变化 ，与设计不符时，相关图纸在签发后的施工过程中需修 改或补充 。承包人不能因此声称干扰他的计划而要求额外支付 ，这些修改或补 充引起的增加 工程量变化经设计及监理人确认、发包人批准后计列 ，并按合同 规定进行计量支付
。
（3） 工程施工和检验应与技术条款表明的标准一致，属于必须执行的强制 性条 款，则必须按技术标准的强制性规定执行 。承包人提议的标准未经监理人 批准不得 使用 。技术条款可以在工程施工过程中由设计人或监理人不断修改、 扩充或补充并 由监理人发送 。承包人对由于使用废弃的或不完整的标准和技术 规范所出现的任何 错误负责 。承包人应采用新的标准和技术规范。
1.7联络
1.7 .2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限送达： 施工合 同中确定的项目参建单位负责人 。
1.10 交通运输
1. 10. 1  出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：在施工现场之进出口，承包人须提供、安排指 示牌 、警告告示、灯号及所需之交通指导员等 。承包人须负责保持道路畅通、 使用一切 安全措施以保障行人及车辆安全地使用道路，并承担因其失职而引起 之所有赔偿。
承包人须遵从公安局及其他政府部门关于道路的使用、车辆的停泊、容许的 时间 等条件及限制，并提交所需的申请及负责有关费用。
承包人须自行自费安排及协调一切交通、运输及保护事宜。
承包人不得允许未经批准的参观者进入工地 。在现场存放一本参观登记簿并提供参观者用安全帽 。违反本款发生的安全事故所导致的一切损失的赔偿由承包人承担。
1. 10.2 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由 承 包人 承担。
1.11 知识产权
1 . 11 . 1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委 托编制 的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作 权的归属：
发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本项目。
1. 11 .2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。 关于 承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本项目。
1 . 11 .3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费 的承担 方式： 由承包人承担。
2 发包人义务
2.2 发包人代表
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对工程全程监控，并对工 程过 程中发生的问题行使协调职权；
本工程实施中发生的下列书面文件，在监理单位审核后， 需经发包人代表签 字并 加盖发包人公章（并非项 目章） 后才发生法律效力 ，作为竣工结算 、工期 顺延等的 依据。
（1 ）开工令、停工令、复工令的发布。
（2）对于已完成工作量的确认。
（3） 合同文件发生冲突、矛盾时，对于合同文件的解释。
（4） 任何涉及设计变更的事项，如现场设计签证的签署、变更设计指令的 发出 、对于承包人设计变更建议的认可、制配图纸的认可。
（5）措施费方案的确定、计日工记录的核实。
（6）办理现场签证。
（7） 其他涉及到价款、费用、工期顺延有关的事项。
除非发包人代表在分包人发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明 确意 见, 否则, 发包人代表签名或其他人的签名(即使其签署意见)仅表示发包人 对该份文件 的签收, 不能作为发包人意见或结算的依据。
2.3 提供施工场地
2 .3.3发包人提供的施工场地范围为： 发包人只提供施工现场满足施工所需 的场地，到达施工场地的道路，施工场地内及材料拉运道路所需架设的临时桥、 需要输通的 临时道路均由承包方自行解决 ，不得影响农业灌溉及农业用地 。必须保证临时道路不起尘，做到定期洒水。
对拉运所有设备材料所用车辆均不得超过交通部门允许的荷载量。

3监理人
3.1  监理人的职责和权力
3.1. 1 监理人的权力范围：
（1 ）管理施工承包合同。
（2） 审核承包人对设计的意见或建议，需设计单位答复的上报发包人， 由发包 人通知设计单位进行研究并给于答复。
（3） 拥有对本工程的质量否决权，发布开工、停工、返工和复工令权。
监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺 、材料和工程设备进 行检 查和检验 。承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便 ，包括监理 人赴施工现 场或制造、加工地点 ，或合同规定的其它地方进行察看、查阅施工 记录、要求提供试 验样品、进行现场取样试验、工程复核测量、设备性能检测、 提供试验和测量成果以 及为监理人的质量检查和检验所需进行的其它工作 。监 理人的检查和检验不免除承包 人按合同规定应负的责任。
（4）经发包人同意，审批承包人提交的施工组织设计、施工技术措施、临 时工 程设计、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果。
（5） 审查承包人的质量控制体系和措施，现场动态跟踪监督施工质量，并 进行 检查和认可，对施工全过程的质量进行监督。
（6） 受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见。
（7） 督促、检查施工现场的安全生产措施和防护措施及汛前防洪设施等， 参与 重大安全事故的调查处理。
（8）所有往来函件，须及时报发包人备案。
监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，监理人在行使下列权 力前 , 必须得到发包人的批准：
（1 ）按第 11 .3 款约定，确定延长完工期限；
（2）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；
（3）批准合同进度计划和施工总平面布置；
（4） 工程量的签证、合同外价款的确定、工程款支付与决算；
（5） 当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；新增合同内施工项目工 程量 增减；
（6）确定索赔的工期和费用。
尽管有以上约定 ，但当监理人认为出现了危及生命 、工程或毗邻财产等安 全的 紧急事件时 ，在不免除合同约定的承包人责任的情况下 ，监理人可以批示 承包人实 施为消除或减少这种危险所必须进行的工作 ， 即使没有发包人的事先 批准，承包人也 应立即遵照执行 。监理人应按第 15 条约定增加相应的费用，并 通知发包人。
增加条款：
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以 下事 项进行确定： 需要取得发包人批准才能行使的职权：
（1）工程建设有关的协作单位的日常组织协调，重要协调事项应与发包人 共同 行使； 协调各承包人之间的争议。
（2）工程施工组织设计和技术方案的认可、变更、月进度报告的审核和下 月进度 报告的批准， 由监理单位派驻的工程师提出审核意见后，报发包人批准。 施工进度更改 经监理单位委派的工程师审核签署意见后报发包人批准。
（3） 监理单位委派的工程师与发包人共同发布开工令、停工令、复工令。
（4）检验工程上适用的材料和施工质量，对于不符合要求及标准的，监理 单位 委派的工程师或发包人有权通知承包人停工整改返工直到符合要求和标 准。
（5） 工程款支付经监理单位委派的工程师审核后报发包人批准。
（6）任何涉及设计变更的事项，如现场设计签证的签署、变更设计指令的 发出   、对于承包人设计变更建议的认可、制配图纸的认可，均需经监理单位委 派的工程师 审核签署意见后报发包人批准。
（7）供货样本和代用材料的认可由监理单位委派的工程师审核后报发包人批准
（8）现场奖罚。
（9）经发包人同意，监理单位委派的工程师有权要求承包人从工地撤换不 能胜   任职务或玩忽职守人员，没有发包人与监理单位委派的工程师共同同意， 这些人员不 应再承担本工程中的任何工作。
（10） 措施费方案的确定、计日工记录的核实、执行暂估价部分工作的指 令由 监理单位委派的工程师审核后报发包人批准。
（11） 合同文件发生冲突、矛盾时，对于合同文件的解释由监理单位与发 包人 共同进行。
（12） 价款、费用、工期顺延有关的事项经监理单位委派的工程师审核后 报发 包人批准。
（13） 监理单位委派的工程师应与发包人共同办理现场签证。
（14） 监理单位委派的工程师应与发包人共同办理隐蔽工程验收。 当承 包人和发包人发生经济纠纷时，监理人带有法律连带责任。
4承包人
4. 1 承包人的一般义务
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 接收工地
a 承包人按照发包人通知接收工地。
b 承包人已充分了解并接受在进场日期当天的现场实况 ，并不得以任何籍 口拒 绝进场或提出任何费用索赔及其他要求。
c 承包人在接收工地后 ，须全面检查工地上所有现有的临时建筑物、构筑 物、 水电供应设施、排水设施、保安设施等 ，在需要时及发包人同意的情况下维修、加固、改建、拆除及重建， 以确保其稳固、安全及适用。
d 承包人在接收整个工地后 ，须在发包人的指示下管理整个工地 ，包括保 安、 防火、安全、场地分配进出口安排、临时道路、临时工作台、厕所、水电 供应等之 工作。
4.1.4 承包人提交的竣工资料的内容：
工程竣工验收 30 天前，承包人必须提交 2 套竣工验收报告、竣工图及以 下竣工 资料：
a 经过项 目监理单位工程师与发包人工程师签署认可的设计变更、技术核 定单 等文件、工程量签证单；
b 试验检验报告等有关技术资料； c
隐蔽工程和中间验收记录；
d 质量统计分析报告和施工总结；
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收 30 天前。 承包
人提交的竣工资料形式要求： 以双方签收交接为准。
4.1. 10 其它义务
本款补充：
（1 ）保证工程质量
承包人应严格按施工图纸和技术标准和要求（合同技术条款） 中规定的质量 要求 完成各项工作。
（2）办理保险
承包人应按通用合同条款第20 条的规定负责办理由承包人投保的保险。
（3）现场施工配合
1 ）承包人应按监理人的指示配合其它标段的承包人完成在本标段需进行土 建和 设备的安装埋设工作。
2）承包人还应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配合，包括清 理、
移交工作面等，并对设备进行保护 。 因本标承包人原因导致其他承包人的 设备损坏  ,  由本标承包人负责赔偿 。对布置有其他承包人设备的工作面的验收 应通知相关监理 人到场参加 ，经监理人会签后方可进行下一道工序的施工 。承 包人应充分考虑这种  配合对施工进度的影响，发包人不另行支付这种配合和保 护所发生的费用。
承包人未按监理人上述指示完成相互协助 ，连续迟延 24小时以上构成违 约， 由 承包人向发包人支付违约金3000 元。
（4）承包人应与其他承包人和供货厂（商） 就图纸、样板、尺寸及其他资 料互 通信息， 以保证施工和安装的顺利进行。
（5）承包人应主动接受公安、环保、水保、地方劳动、技术监督、计量管 理等部 门的监督管理； 依照有关政策法规开展的对其使用的各项仪器设备检验、 检查、登记   和发证工作 ，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等， 费用由承包人承担。
（6）承包人应遵守发包人发布的有关工程建设管理制度。承包人还应服从 发包 人和发包人组织成立的工程安全文明生产、质量、 防洪、维稳等管理机构 的统一指 挥。

（7）承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业，应 保证 发包人免于承担因承包人借用、 占用或进出其他标段工区或影响作业等所 引起的索 赔、诉讼费、损害赔偿及其它开支，有义务提供与相邻标段工程施工 的配合与协调 , 包括：
1 ）承包人应在工地配备 满足施工的柴油发电机；
2） 工作面的安全和施工质量影响（包括开挖爆破的控制和安全措施）；
3）施工进度的影响；
4） 保持相邻界面附近的结构质量；
5） 混凝土结构界面附近如有止水、排水结构，先浇筑者应保护完整，直至 移交 ;

6） 为其他标段承包人提供交通通道（道路、桥梁） 、交叉工作面的作业场 地；
7） 发包人提供的公用设施（包括道路、供水管道、 电力线路、照明设施、 辅助 生产设施等） 由承包人负责维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响其他 承包人的施工。
8） 承包人应协助发包人和监理人对由承包人负责安装的工程设备进行验 收， 并负责接收 。承包人应严格按照制造厂家的要求对这些工程设备进行仓储 保管、维 护 。并确保这些工程在合同期内不会受到任何损伤或破坏。
9）承包人应有相应的专门施工组织工程措施，防止自己承包范围内的流水、 废气  、射线、化学物质、飞石、废渣（包括垃圾） 、爆破振动等进入其他标造 成的影响或 损失，并负责其排除和承担安全与经济责任。
10） 本合同工程施工时，还有其它承包人承担其它项目工程的施工 。承包 人应 本着协作的精神在监理人的协调下共同协商解决施工中出现的矛盾或争 议 。未达 成协议时，承包人应按监理人的指令无条件执行。
因承包人违反上述规定，造成发包人或其他标承包人损失或额外支付费用， 发包 人与监理人核实后将从应支付承包人价款中扣除。
（8）承包人应在工程所在地发包人认可的银行开设账户，发包人应将支付 给承 包人的工程预付款、进度款等有关费用汇入该账户。
（9）承包人应按发包人提供的施工用地的范围和期限使用土地。若承包人 需超 出上述范围和期限使用时 ，事前应同发包人协商，如未经发包人同意而由 此增加的 土地使用费用， 由承包人承担。
（10） 承包人与发包人签订施工合同前，须将拟投入的项目经理、技术负责人 和主要技术管理人员的有效证件提交发包人验核，履行合同期间项目经理、技术负责 人和技术主要管理人员的资格（注册证） 、职称等证件，暂由发包人代为保管 。发包人承担保管责任 ，在合同执行期间内发包人认为合适的时间退 还给承包人。
（11 ）承包人按发包人的要求在工地现场具有无偿水土保持、环境保护的 义务 , 所做的施工区植被恢复项目必须符合发包人的规定。
（12） 发包人将结合其永久管理设施考虑承包人的临时房屋设施等，承包 人必 须配合。
（13） 遇重大事件、突发事件，则根据需要安排工作人员及时处理问题并 向各 方通报。
（14）承包人应按文明施工、安全施工及治安、环保等有关规定作好各项工作。
（15） 承包人不得允许未经批准的参观者进入工地 。在现场存放一本参观 登记 簿并提供参观者用安全帽 。违法本款发生的安全事故所导致的一切损失的 赔偿由承 包人承担。
（16） 承包人可在发包人允许的地点搭建临时办公室， 除处理本工程日常 事务 外，也可作为工程联系、协调及临时会议之用 。为工地临时办公室搭建而 实施的任  何接驳、拆离行为如影响现有建筑结构和服务设施的 ，都必须预先以 书面形式请示  监理单位工程师和发包人工程师并说明理由，并须在监理单位工 程师和发包人工程  师同意监督下进行 ，如违反本款的， 除了按照监理单位工程 师和发包人工程师的指  示进行整改并对于造成的损失承担赔偿责任外 ，每违反 一次，支付50000 元违约金。
（17） 承包人须保证法定节假日、上级或同行视察或观摩工地现场、周边 各类  活动等期间正常施工及管理， 同时须考虑到假期施工期间材料供应、道路 封闭等各种 困难因素，并已于工期及报价中充分考虑。
（18） 承包人须立刻执行发包人工程师以及监理单位工程师发出的指令， 承包  人不得以任何理由(如增减费用及/或工期调整未能确定等)拖延执行或不 执行该指令 。若承包人未在发包人要求的或合理时间之内执行已发出的指令， 并在收到发包人  催促执行的书面通知后 7 天之内，承包人仍未执行，发包人可 另行委托他人执行该指 令范围内的工作，承包人应承担因此发生的与此有关的 一切费用（包括但不限于另  行比选执行人的费用、支付给执行人的相关费用） 并应向发包人承担违约金 100000 元/次，发包人有权在支付的本合同价款中直 接扣除以上款项。
（19） 工地的出入口 由承包人及发包人协商确定，须依循当地的规定 。 因 工程 施工程序和进度或政府相关部门的要求须对出入口的大小及位置等作出改 动的，所 需的费用由承包人负责。
（20） 承包人在投标期间应视为已经视察现场，并使自己熟悉施工现场及 周围 地形、地貌、水文、地质、交通道路、地下管线等情况，仔细检查现有的 建筑及可 作为存储和施工用途的空间，调查了解施工中必须拆除或挖除建、构 筑物、障碍物 及任何其他可能影响承包价以及工期的情况 。 除无法查勘、预见
及相关勘探 、地质报告未记载的地下障碍 ，承包人在投标时已经充分考虑以上情况 对于承包价以及工期的影响 。投标书中的“ 措施项目清单”及“ 其他项目清单 ”内所列费 用视为已包含了所有现场条件和预计了可能发生的异常情况的费用 。承包人不会因忽 视或误解工地情况而取得费用索赔或工期延长。
（21） 承包人使用施工图时，须优先使用施工图上标明的尺寸而不是用比 例尺 去量度 。在开展任何工作或订购任何物料前，承包人须核实施工图上标明 的所有尺 寸与现场的实际尺寸是否相符，并审核图与图、 图与规范之间有没有 不符，若发现
有任何偏差，必须立即以书面形式通知发包人， 由发包人给予指 示 。发包人的任何指 示皆不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务与责 任 。发包人不负责承包人   未充分地审核施工图而导致的物料的损耗、费用的增 加、工作或工程进度的延误。
（22） 承包人须在工程开始前按施工图纸核实所有地面标高，负责测量和 定位 工作 ，做好工程的施工日记、分项工程施工原始记录； 承包人须承担因更 正自已不 准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而导致的费用的损 失和工期的延 误以及由此给发包人造成的损失的责任。
（23） 承包人应在工程开工前检查与本工程施工有关的已由其他人完成的 工程 项 目 ，并承诺已在开工前充分掌握其位置、标高以及会影响本工程或与本 工程有关 的一切技术参数和客观情况，若以上已完成的工程有错误、不符合本 工程的需要或 影响本工程的实施 ，承包人应在开工前立即书面通知发包人 ，否 则即被认为承包人 已经对已完工程表示认可 。承包人认可以上的技术参数和客 观情况并认为不会对本 工程的事实产生任何的不利影响 。开工前未通知开工后 发生的相关问题， 由承包人  自行解决并承担相应的费用，工期不予延长。
（24） 工程价款中已经包含或视为包含临时设施（包括但不限于硬化场地、 临时 便道等） 的搭建和拆除（包括进场前已完成的便道、临时围墙等） 工作以 及建筑与生 活垃圾的清理外运工作的费用，承包人未履行的以上义务的 ，发包 人有权从工程价款 中按实扣除相应费用。
（25） 发包人、监理单位以及相关部门对于承包人任何文件、请示的批准、 许可  、备案、审查、修改均不会减轻或免除承包人根据法律规定以及合同约定 所应承担的 义务和责任。
（26） 非承包人原因造成的而导致的物料的损耗、费用的增加、工作或工 程进  度的延误，如果由于发包人原因引起应由发包人承担；但由第三方引起的， 应由承包  人向第三方主张，发包人可以参与协调 ，但发包人不承担相关费用， 工期也不予顺延。
（27） 承包人质检员需每周向发包人、监理提交质量自检自查报告，报告 需列 明发现的质量问题 ，整改时间，控制措施 。发包人、监理现场检查发现应 该自检自 查发现而没有发现的质量问题，发包人、监理有权视情节对承包人进 行处罚。
（28） 发包人供应的材料设备，承包人须按照发包人供应材料设备的一览表约定的时间组织发包人工程师及监理单位工程师在材料设备到达指定的接收 地点 当 日开箱清点和验收 ，有数量不符 、破损 、不合规格的 ，应立即通知发包 人并安排 补足 、 替换 。这些材料设备经清点和验收或测试合格后 ，承包人须出 具书面的验收 及接收证明给供应单位 ，接收后承包人须对接收材料的数量和质 量负责并自费承担 保管责任 ，承包人出具验收及接收证明后 ，如材料设备有任 何不符 、受损坏 、缺失 等均由承包人自费补充。
（29） 发包人供应的材料设备将由发包人委托的供应单位送到工地(地面层) 或发  包人与承包人协商确定的中转场地(地面层) 。到货后，承包人须负责卸货、 储存、堆放 、 由中转场地至工地的二次搬运、从储存点运至安装点及安装。
（30） 发包人供应材料设备的付款，发包人将直接向供应单位支付，但承 包人 对该应付款材料的数量、规格、型号和质量有签字认可权 。若没有承包人 的确认意 见，发包人将不予支付价款。
（31 ）供应单位只会负责按设计图纸计算之净量加上合同规定的损耗的供 应数 量，如承包人实际的需求数量超出此数量，则承包人须负责超出部分之费用。
（32） 承包人需要使用代用材料时，应经监理单位工程师审查后报发包人 工程 师书面批准可后才能使用 ，批准应以书面形式发出，否则无效 。承包人应 保证批准 的建议不会增加费用，否则即使建议得到发包人批准 ，增加的费用也 应当由承包人 承担 。若有费用减少，则减少的费用将从合同价款中扣除 。发包 人的任何批准或不 批准皆不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务与责 任。
（33） 对于发包人已提出采购要求的材料设备： 承包人在收到中标通知书
7 天内， 需按发包人招标材料样板及招标材料的品牌、规格、质量标准等要求 提供
拟用于本工程的封样材料样本，承包人不得以价格或其它理由提出变更 。 如承包人连 续两次报送不合格样本，发包人有权要求承包人支付 10000 元违约 金。
（34） 承包人供应的材料、设备，承包人必须在实施采购四周前， 向监理 单位 工程师提供该材料设备的规格、牌号、型号、价格等信息和样品，经监理 单位工程 师审查符合设计单位和发包人的要求后 ，上报发包人工程师确定认可 方可购买 。若 承包人提供的材料设备在规定的报批时间内，经二次审核不能满 足设计单位和发包 人的要求，发包人保留对此材料设备的指定采购的权利，相 关费用将按照发包人采 购价或中标价或标底预算价三者之中价格最高项从合同 价款中扣除，且承包人需负 责该材料设备的采购、运输、装卸及保管的责任。
（35） 主材： 承包人在施工中所采用的主材应经发包人确认后方可投入施 工， 实际采购价高于中标价的 ，价格不调整 。承包人应向发包人提供材料与匹 配的样本 并封样，封样材料与配件必须附上质量保证书,封样的样本作为履行合 同的依据 。非 发包人书面要求更改主材 ，实际采购价高于中标价的 ，价格不调 整 。辅材： 承包人 在施工中所采用的材料应经发包人确认后方可投入施工 。承包人应向发包人提供材料与配件的样本并封样 ，封样材料与配件必须附上质量 保证 书 ，封样的样本作为履行合同的依据 。设备： 承包人在施工中所采用的设 备应经发 包人确认后方可投入施工。
（36） 承包人须将经发包人认可的样本、样品保存在工地，作为以后验收 工程 的标准 。发包人对任何样本、样品之认可，并不会免除或减轻承包人按合 同文件所 承担的义务与责任。
（37） 对所有进口材料、设备，承包人必须提供商检海关手续原件及其它 有效 证明文件（如贸易合同﹑ 进口发票﹑ 提单﹑ 装箱单﹑ 报关单﹑ 产地来源证 ﹑ 品质说 明书等） 予发包人 ，并联络海关会同发包人工程师及监理单位工程师 代表当场开箱 审慎检验和清点验收（发包人工程师及监理单位工程师未到或无 法到场验收的，承 包人应当自行检验和验收并对该检验和验收结果负责），以 确保材料设备符合安装﹑ 调试的有关要求，并获取进出口商品检验局进口设备 同意安装通知书原件﹐ 保证此 等进口材料设备的合法性 ，避免走私及伪劣产品 给发包人带来不必要的损失。
（38） 作为有经验的承包商在能够发现设计缺陷时而没有及时发现或发现 没有 书面上报监理和业主，则不免除其返工重做的义务，费用由承包商承担。
（39） 完工清场和撤离
承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备 和剩 余材料，做到工完场清。
办理移交证书后，承包人应立即从已办了移交证书的那部分现场搬走或清 除承 包人的设备、多余材料、所有垃圾以及各种临时设施 ，并保持该部分现场 和工程清 洁整齐，达到监理人满意的使用状态 。但在缺陷责任期内，承包人应 在发包人批准 的情况下在现场保留其为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材 料、设备和临时设 施。

1 ）完工清场
承包人应按以下内容对工地进行彻底清理，满足环境卫生、硬质景观和水 土保 持的要求，并经监理人检验合格为止：
①工地范围内残渣、污物、残留的垃圾已全部清除出场。
②发包人提供给承包人的营地墙地面平整、 门窗完好、开关自如、房间内 给排 水设施工作正常、残损部位按监理人的指示进行了修缮； 营地内无堆弃物 及废渣液
。
③临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。
④按合同规定应撤离的承包人的设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除出场。
⑤施工区内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡） 的排水沟道均已按 合同 图纸要求或监理人的指示进行了疏通和修整。
⑥主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物， 已按监理人的 指示 清除出场。

⑦油污已清理，安装损坏的土木工程及建筑装修已修复。
⑧监理人或发包人指示应清理的其它物质或废水等已清理完毕。
承包人应按监理人的通知 ，保留发包人认为需要保留的施工辅助设施，并 无条 件的、完好的移交给发包人 。报价中已全额摊销的设施，发包人不再另行支付费用。
2）承包人的队伍的撤离
承包人在整个合同工程的移交证书颁发后的42 天内，除了经监理人审查和 发包人 同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外 ，其余的人员、
施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按合同技术条款规 定清理和平整临 时征用的施工用地 ，做好环境恢复工作 。承包人未按监理人或 发包人通知规定的时 间清场、撤离，发包人有权强制清退，发生的费用将从承 包人的合同余款中扣回。
3）完工清场及撤离的费用
除合同另有规定外 ，承包人进行的完工清场以及人员、施工设备和临时工 程的 撤离、场地平整和环境恢复等工作所需的费用由承包人承担。
（40） 承包人履行本款（4. 1. 10 款） 义务的费用已经包含或视为包含在合 同价款 中。
4.2 履约担保
本款修改为：
中标供应商在合同签订后5 个工作日内向采购人交纳不超过中标价5% 的履 约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交； 若以电汇、 银行转账  方式提交的，必须转到采购人的指定账户） ，如果中标供应商在建设 期内没有涉及  采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后 或提前终止合同后  全额无息退还履约保证金 。 （最终由甲乙双方约定）
发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内退还履约保证金。
4.3 出借借用资质、违法分包、转包等违法行为
根据水利部关于印发《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管 理暂 行办法》 的通知（水建管[2016]420 号） 结合阿图什市水利市场实际情况 制定以下约 束条款。
具有下列情形之一的，认定为转包：
（一） 承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
（二） 承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单 位或 个人施工的；
（三） 承包人将其承包的全部工程以内部承包合同等形式交由分公司 施工，但分公司成立未履行合法手续的；
（四） 采取联营合作等形式的承包人，其中一方将应由其实施的全部 工程 交由联营合作方施工的；
（五） 全部工程由劳务作业分包单位实施，劳务作业分包单位计取报酬是除上缴给承包人管理费之外全部工程价款的；
（六）承包人未设立现场管理机构的；
（七） 承包人未派驻项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管 理负 责人、安全管理负责人等主要管理人员或者派驻的上述人员中全部不是本 单位人员  的；
（八） 承包人不履行管理义务， 只向实际施工单位收取管理费的；
（九）法律法规规定的其他转包行为。具有下列情形之一的，认定为违法分包：
（一） 承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或 个人 施工的；
（二） 施工合同中没有约定，又未经项目法人书面同意，承包人将其 承包 的部分工程分包给其他单位施工的；
（三） 承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的；
（四） 工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再分包的；
（五） 劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的；
（六） 劳务作业分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材 料款 和大中型机械设备费用的；
（七） 承包人未与分包人签订分包合同，或分包合同未遵循承包合同 的各 项原则，不满足承包合同中相应要求的；
（八）法律法规规定的其他违法分包行为。具有下列情形之一的，认定为出借借用资质：
（一） 单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的；
（二） 投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的；
（三） 实际施工单位使用承包人资质中标后， 以承包人分公司、项 目 部等 名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系的；
（四） 工程分包的发包单位不是该工程的承包人的，但项目法人依约 作为 发包单位的除外；
（五） 劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位 的；
（六）承包人派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中部分人员不是本单位人员的；
（七） 承包人与项目法人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的；
（八） 合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备 等，
由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同 及发票等证 明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；
（九） 法律法规规定的其他出借借用资质行为。
本合同工程不允许承包人分包（发包人指定分包人除外） 。承包人禁止转

包、 出借借用资质 ，如有分包、转包或出借借用资质的情况，发包人有权解除合同， 由承包人支付合同总价 10%的违约金，并按合同价的 10%赔偿发包人的其 他经济损失，并上报上级水行政主管部门，并同时抄送水利部。
特别是发现承包人将项 目转包 、违法分包给被各级政府信用管理部门 、法 院公 布的失信被执行人（包括自然人和单位） ，发包人有权在项目实施过程中 随时终止施 工合同，没收履约保证金并将承包人立即纳入黑名单。
4.6 承包人人员的管理
4.6.4 本条增加：
技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家统一考试或考核的资格证 明， 监理人认为有必要时可督促承包人对其工人进行岗前培训，并进行理论和 操作的考 试或考核，合格者才准上岗 。承包人应在按第 4 .6. 1 款要求提交的人 员情况报告中说 明承包人人员持有上岗资格证明的情况 。监理人有权随时检查 承包人人员的上岗资 格证明。
承包人的特殊工种，包括爆破、灌浆、焊接、压力容器、起重、射线探伤、 大型  设备操作、仓储保管等工种的操作人员均应通过国家有关规定的岗位资格 考试或考核 ,持证上岗 。 当设备制造厂对岗位资格有要求的，还应通过设备制 造厂的考试或考核 并取得资格证书才能上岗。
对于承包人及其分包人雇用的民工或其他工人 ， 只有在经过专业培训取得 相应 证书的才能上岗。
增加以下条款：
4 .6.5 承包人必须按照响应文件第六章“ 施工组织设计” 中“ 附件三： 拟 投入本工程 的劳动力计划表” 以及第七章“ 项目管理机构” 的承诺执行 。承包 人在工程实施过程中不得随意更换投标书中所列人员，若投标人自行强行更换 项目经理、技术负责人等关键 人员，承包人必须交纳 5 万元/每人的违约金，更 换其余人员，承包人必须交纳 3万元/每人的违约金，并于7日之内将违约金上 交至业主财务室，如有违反，业主有权项目 实施过程中随时终止施工合同，并没收履约保证金。
经发包人同意更换的项 目经理及技术负责人 ，必须具有或高于原人员同等 的工 程施工经历、技术业务水平和职业资格， 同时由承包人向发包人支付 5 万 元/人次的违 约金。
鉴于本工程时间紧任务重 ， 为强化本工程的项目管理 ， 承包人投入本项目 的管 理人员不得少于八人（以缴纳近 6 个月社保记录作为证明材料） 。
4 .6.6 派驻工地的项目经理必须取得水利工程注册建造师执业资格证书且 必须是 法定代表人的授权委托代理人，且不得兼任其它工程的项目经理或主要 负责人，也  不得兼任本工程以外的现场职务； 否则承包人须向发包人支付违约 金5 万元/人次。
项目经理和技术负责人每月在工程现场时间不得少于22 天，否则每差一天 按 3000元/人向发包人支付违约金。
项目经理和技术负责人不得同时离开工地。
项目经理和技术负责人如需离开工地必须履行书面请假手续 ，经监理及发 包人 相关负责人批准，如未履行上述请假手续离开工地现场，直接清场并按期 撤退其人 员、施工设备和材料，并把项目发包给第二中标候选人进场开工。
4 .6. 7 承包人拟投入到本工程的其他技术人员应按响应文件及承诺书列示 的人员 按期足额到场，每差一名技术人员，承包人须向发包人支付违约金 3 万 元，并且不经发包人同意不能更换，否则亦按 3 万元/人向发包人支付违约金。
4 .6. 8 承包人应根据相关规定并满足现场需要，配备具有丰富经验、经国 家安全 考试合格的专职安全员负责承包人所辖工地的施工安全工作 ，检查落实 安全措施的  落实情况、安全措施是否得当及存在的安全隐患是否已及时处理， 杜绝安全事故的发生 。并于每月固定时间向监理人提交本月安全报告。
4 .6. 9 承包人如果雇用劳务须事先将所有雇用人员的资料报监理人审查、 批准， 并向发包人备案。
（1 ）报审的资料至少应包括：
①雇用人员的来源地、身份证明（包括身份证和户口 ）、工种。
②雇用人员的工种资质材料和资格证明。
③承包人对雇用人员上岗的工种与技能、质量和安全的培训与考核证明。
④承包人对雇用人员的编制与管理措施。
⑤承包人提供雇用人员的工伤与保险、劳动保障等待遇（标明结算方式、 付款 期限）；

⑥承包人与受雇人员的合同协议。
⑦监理人或发包人要求的其他材料。
（2） 发包人有权将工程进度款优先支付给雇用民工。
（3）承包人应按合同价款的比例预存农民工工资保证金（以劳动保障行政 部门 指定的银行机构出具的《农民工工资保证金确认表》 为准） 。承包人预存 农民工工 资保证金后 ，仍应按标准正常支付农民工工资 ，不得以已缴纳农民工 工资保证金为 由拖欠、克扣农民工工资。
在项目实施过程中，承包人应履行《保障农民工工资支付条例》 的职责，承担
相应的法律责任，如在工程实施中出现拖欠农民工工资，业主将从农民工 工资保证金中直接支付，如在工程交工前出现拖欠累计金额超过 5 万元或2 次 以上民工集体上访的 ,视为违约，按合同一般条款22 .2 条处理，并从农民工工 资保证金中扣除拖欠款总金额 20%的违约金。
（4）承包人必须提供本工程中强制性要求机械设备的型号、大小及购买发 票彩 色复印件，且机械设备的使用年限不得超过5 年。
项 目正式开工后 ，项 目部应将所使用农民工名单上报业主 ，每月底将农民 工工 资发放表在项 目部公示 ，并报业主备案 ，如项 目部未按规定发放农民工工 资 ，或者 未公示发放表 ，业主将按照备案的农民工名单从农民工保证金中直接 支付农民工工资。
（5）工程现场管理混乱、工程进度滞后、工程质量及人员存在明显缺陷， 而承 包商在接到监理整改指令 7 日 内又不积极采取措施，业主、监理工程师有 权没收 5 万 元/每人（次） 的履约保证金及指定分包，直至解除合同，并没收全 部履约保证金。
（6）承包人的上述人员应遵守发包人的管理规定并接受监督。
4.6. 10 增加：承包人在雇用农民工时，优先考虑使用当地农民工 。本项目 要求使 用新疆籍人员比例不少于70% （其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动 力就业比例 不少于90%） ， 明确劳务报酬占中央资金比例不低于15%。
5 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
本款增加：
（1 ）本工程由承包人自行采购的材料，承包人应负责所有材料的采购、验 收、 运输、保管等，并承担上述工作所需的全部费用。要求承包人自行采购（准 备） 的建 筑材料在同等条件下应优先考虑使用当地的材料。
（2） 发包人有权对承包人提供材料的合同签订等工作进行监督检查，所有 材料  必须满足国家及行业的有关质量标准、设计、规范要求，并及时提供产品 “ 三证”及有 关证明材料。
（3） 用于本合同主体工程的材料，承包人应提前28 天， 向监理人提交材 料采购计划 ，材料品种、制造厂家材料的主要性能指标、材料样品以及监理人 要求的其它  证明材料，经发包人审核批准之后，方可采购 。对于这部分材料的 采购 ，如不满足  质量及性能要求，发包人有调整生产厂家、货源的权力 。承包 人不得由此增加额外费用。
（4）承包人应按合同进度计划的安排及监理人指定的格式和期限，提交一 份满 足施工进度要求的材料进场计划报送监理人审批，并抄送发包人。
（5） 承包人应负责材料的质量检测、验收、场内运输和保管，并承担上述 工作 所需的全部费用 。每批材料进场后，承包人应提交一份材料进场报告，报 送监理人 , 并抄送发包人。

（6） 除合同中另有规定，大中材料的采购应上报监理人和发包人同意。无 论是   发包人指定供应来源的还是承包人自行采购拉运的材料（发包人指定供应 来源的材料 ) , 承包人均应负责所有材料和工程设备的采购、验收、运输和保 管等，并承担上述  工作所需的全部费用 。要求由承包人自行采购（准备） 的建 筑材料在同等价格和质量  的条件下应使用当地的材料 。
5.2 发包人提供的材料和工程设备 发 包人不提供材料和工程设备。
6 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
本款补充：
6. 1 . 3 承包人提供的施工设备必须按照响应文件第六章“ 施工组织设计 ” 中“ 附件一 ：拟投入本工程的主要施工设备表”以及“ 附件二： 拟投入本工程 的试验和检测仪器设 备表”中所列示的施工设备按期足额完好到场且必须满足 本合同工程的施工要求及进 度需要 。 由于承包人的主要设备不能按响应文件及 承诺书所列示设备数量和日期到场，承包人需向发包人缴纳违约金 1万元； 并且每台设备迟到一天罚款 1000 元 。严重影 响工期时，按以下原则处理：耽误工期的应由承包人增补部分设备 ，为赶工期所增加的设备而发生的各项费用应由承包人自行负担。
6. 1 .4 承包人的各种机械设备不能按响应文件所列的时间按期足额完好到 场并严 重影响工期时，发包人将指示监理人进行标段切割， 由于切割所造成的 差价应由承包 人承担； 必要时，发包人还将清退承包人，并报请有关部门予以 通报； 由于清退而引 起的一切经济损失均由承包人承担（其中含承包人的自身 损失和发包人需重新寻选施 工单位、进行工程维护 ，对施工场地进行植护、尾 工价格差异等一系列工期与经济连带损失）。
6. 1 .5 承包人的主要施工设备、试验检测仪器等专用于本合同工程，调出这些设备、仪器时必须征得监理人同意。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
6.2 . 1 本工程发包人不提供施工设备和临时设施。
7 交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定： 承包人应充分考虑进场道路的通行要求， 共用 国道、省道、乡道等造成路面损坏， 由承包人承担赔付费用。
7.2 场内施工道路
本款增加：
7 .2 . 3 承包人车辆在施工道路（包含其他承包人负责维护和管理的施工道 路） 上 行驶时，应严格按照道路和桥梁的限制荷载安全行驶 ，采取必要措施防 止运渣车辆在道路上弃渣、漏渣，并服从道路维护人员的管理。
7.4 超大件和超重件的运输
若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的尺寸或重量时， 由承包人 承担 其费用，发包人不予分担。
8测量放线
8.1  施工控制网
8. 1 . 1  施工控制网的约定： 由监理人组织，发包人、设计方、承包人 参与交 底， 由承包人按批准的施工组织设计自行布置施工控制网。
9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的施工安全责任
9. 1 .4 发包人提供施工现场的输变电线路、地下光缆布设资料，其余资料 由承包 人负责收集。

增加以下条款：
9.2. 14 发包人在工地组建安全生产管理委员会。安全生产管理委员会负责 统一协 调管理本工程的消防、 防汛和抗灾以及监督施工作业安全等工作，并有 权按有关法  律、法规和规章以及本合同的有关约定 ，检查、监督施工安全工作 的实施 。承包人  应当认真执行安全生产管理委员会有关安全管理的规章及工作 的指示 。对安全生产  管理委员会在检查中发现施工存在安全因素，承包人应及 时采取有效的措施予以改  正，若承包人延误或拒绝改正时 ，则安全管理委员会 有权责令其停工整改。
9.2 . 15 承包人必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法规和规章， 加强安 全生产管理 。建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保 安全生产 。承 包人应按《安全生产法》 的规定履行其安全生产职责 。承包人必 须设置安全管理机构 和配备专职的安全工程师 ，加强对施工作业安全的管理， 特别应加强易燃、 易爆材料 、火工器材和爆破作业以及施工用电的管理，加强 危险源的辨识和管理，制订安全操 作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保 护用具，并经常对其职工进行施工安全教 育 。特殊工程必须取得上岗证和安全 证 。承包人应在接到开工通知 7 天内， 向发包人  和监理人各报送一份内容包括 安全管理机构的组织和岗位职责及安全人员组成、安全 工作程序和实施细则的 施工安全保证措施报告， 由监理人审查。
9.2 . 16 承包人应负责所辖工地的消防工作，并配备必要的人员、消防水源、 消防设 备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。
9.2 . 17 承包人必须编制详细的安全文明施工措施施工组织设计，根据施工 组织设 计填报工程量清单项目及费用（项目、工程量、单价、合价需详细列报） 其总价应控
制在建安工程造价的 1.5%以内，专款专用，最终按认定的施工组织 设计实际发生工作 量由监理审核、发包人（安全生产管理委员会） 核准后结算， 若有漏项或工程量少计，亦视为承包人已计入其它项目 内，不再另行结算 。在承包人的施工责任区内因承包人责任发生安全事故，所发生的一切费用由承包人承担。
9.2 . 18 承包人凡进入本工程施工区内所有人员一律佩戴安全帽，安全帽要 符合国 家标准《安全帽》 （GB2811-89） 中对安全帽的规定 。承包人应统一配置 黄色安全帽 。承包人进入生产现场的安全检查和质检人员使用的安全帽分别在 帽正面印“ 安全检 查 ” 和“ 质检 ” 安样 ，凡不遵守者一次一人处罚50 元（罚 金从安全文明施工保证金中扣 除）。
9.2 . 19 承包人必须严格按照相关规定足额使用安全生产费用，购置相应的 安全设施 、配备专业的安全员 ，如有违反 ，业主将直接从计量工程款中扣除安 全生产费用，并购置相应的安全设施。
9.3 治安保卫
9.3. 1 除合同另有约定外，承包人应当合理规划工区，人员集中居住，并 按当地 公安机关要求完善安全保卫措施，配备专职安防人员 。承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治 安保卫 事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 承包人按照“ 八必备”的要求，坚持做到“ 三个结合 ” ，实现未雨 绸缪 。一是 坚持以人防为基础 。通过组建日常安全防范人员队伍、突发事件处 置队伍，为施工现 场安全防范提供人力保证； 二是坚持以物防为保障 。配套完 善施工现场安全防范设施 、设备等。具体包括： 警备室的设置，红缨枪、警棍、 盾牌、防刺服强光灯、对讲机基本防护装备的配备，摩托车等交通工具的配套； 三是坚持以技防为重点 。通过安装监 控设备 ，利用犬敏锐的嗅觉等对施工现场 进行二十四小时不间断监控和监视 。承包人须确保施工期项 目区安全 ，必须无条件响应当地政府对社会稳定做出的各类决定和要求，如出现维稳事件, 由承包人负全责。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施 工场地  治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。在工程施工过程 中，发生暴乱 、爆炸等恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的， 发包人和承包人应立  即向当地政府报告 。发包人和承包人应积极协助当地有关 部门采取措施平息事态， 防 止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4. 1 承包人在施工过程中 ，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定 的环境 保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害 和财产损失负 责 。承包人负责一切经济损失，发包人不另行支付。
9.4 .2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报 送监理 人审批。
9.4 .3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃 物，避 免对环境造成破坏 。 因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共 交通、影响城 镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境， 或者影响其他承包  人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4 .4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支 护，维 护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4 .5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测， 防止施 工活动 污染饮用水源。
9.4 .6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控 制，努 力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.4 . 7 承包人在本施工合同段应加强环境保护措施 。不得随意堆放被弃土 石方， 不得乱砍滥挖； 采集砂砾石等筑路材料 ，应到指定料场取用 ，取土坑要 挖成规则形  状， 四周设围栏； 弃土应运至指定地点，且堆放成规则形状， 防止 新的水土流失。
9.6 水土保持
本条新增：
9.6.4 渣场管理
承包人应按照本合同规定或监理人的指示将渣料运输至指定渣场，弃渣时 应服 从渣场管理人员或监理人的指挥 ，有序堆渣，渣场管理内容包括指挥、照 明、渣场 内道路、推土机推平、洒水降尘、排水、必要的挡护等 。上述费用已 包括在合同价 中，发包人不另行支付。
9.7   文明工地
9. 7. 1本合同文明工地的约定： 由项目业主现场代表、施工单位项目经 理等组成 创建文明工地组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法 ，并落 实 。承包人应根 据发包人的要求 ，结合施工现场情况及企业自身制定的工程建 设安全设施、标志、标 识、标准化图册，编制适用于本工程的安全设施、标志、 标识、标准化图册 ，经监理 人批准后，遵照执行。上述费用已包括在合同价中， 发包人不另行支付。
9.7 .2 承包人应尊重、遵守当地有关民族风俗习惯，搞好民族团结。
10进度计划
删去通用合同条款本款全文，并代之以：
10.1 合同进度计划
承包人在接到监理人发出开工通知后的 14 天内，应根据招标文件（包括图 纸） 和 发包人的意见修正 、编制施工组织设计 ，提交一份完整而详细的说明施 工方法和施 工进度的计划， 由监理人批准 。承包人的进度计划与措施，必须满 足合同规定的工程 进度目标要求。
10.2 修订进度计划
（1 ）不论何种原因发生工程的实际进度与第 10. 1 款所述的合同进度计划 不符时 , 承包人应按监理人的指示在 7 天内提交一份修订的进度计划报送监理 人审批，监理 人应在收到该进度计划后的 28 天内批复承包人 。批准后的修订进 度计划作为合同进度 计划的补充文件。
（2） 不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示， 采取 有效措施赶上进度 。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时 ，编制 一份赶工
措施报告报送监理人审批 ，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调 整和修改进度计 划。 由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第 11 .5.2 款的规 定办理； 由于承包人原  因造成施工进度拖后，应按第 11 .5.3 款的规定办理。
11 开工和竣工（完工）
11.5  承包人工期延误
增加条款：
（1 ）全部逾期完工违约金的总限额为： 不超过签约合同价的 10%。
（2） 由于承包人原因未能按控制性节点合同要求的完工日期完工，承包人应 按第  l0.2 款(2 )项的规定采取赶工措施赶上进度 。若采取赶工措施后仍未能按 合同规定的完 工日期完工 ，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外， 还应支付逾期完工
违约金 。若承包人的工期延误构成违约时，逾期完工违约金为 10 天（含） 以内5000 元/天，10 天以后 10000 元/天，但其最终的累计总金 额不超过 签约合同价格的 10 % ；若承包人工期的拖延将承担给工程带来一切损 失的责任 。承 包人必须合理安排施工工期、施工方案 ，并配备充足的人力和施 工机械设备。
（3）承包人的各种机械设备不能按响应文件所列的时间按期足额完好到场并 严重影 响工期时，发包人将指示监理人进行标段切割， 由于切割所造成的差价 应由承包人承担；必要时，发包人还将清退承包人，并报请有关部门予以通报； 由于清退而引起的一切经济损失均由承包人承担(其中含承包人的自身损失和 发包人需重新寻选施工单 位、进行工程维护 ，对施工场地进行植护、尾工价格 差异等一系列工期与经济连带损 失)。
（4）若承包人由于施工质量问题和延误工期而产生以及由此增加的一切费用 （包 含发包人的间接损失） 均由承包人承担。
（5） 当承包人和发包人发生经济纠纷时，监理人必须带有连带责任 。 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形： 如遇停水、停电、停气，承包人应 通过自备临时装置等方式自行解决 。工期与费用不予调整。
通用条款中的“ 不可抗力” 不包括恶劣天气及其引致的影响， “ 恶劣天气” 的定义乃指
24 小时内(午夜至午夜)当地气象局记录显示降雨量200mm或以下， 12 小时内当地气象 局记录显示降雪量5mm或以下，或悬挂6 级或以下的大风讯 号。
11 .6 工期提前：发包人不要求提前工期。
12 暂停施工
12. 1 承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：
1 ）承包人施工中应充分考虑的现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工；
2）承包人自供的材料或工程设备的供应中断；
3） 隐蔽工程未经检查擅自覆盖；
4） 质量事故未及时处理等由于承包人自身原因造成的暂停施工。
13 工程质量
13. 1 工程质量要求
13. 1 . 1 本工程质量验收标准为合格。
本款增加：工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国 家或 行业的质量检验评定标准为依据 。 因承包人原因工程质量达不到约定的质 量标准， 承包人承担违约责任。
双方对工程质量有争议， 由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及 因此造 成的损失， 由责任方承担 。双方均有责任， 由双方根据其责任分别承担。

检查和返工
承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指 令施 工， 随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合 约定  标准 。 因承包人原因达不到约定标准， 由承包人承担拆除和重新施工的费 用，工期不 予顺延。
工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验 不合 格时 ，影响正常施工的费用由承包人承担 。 除此之外影响正常施工的追加 合同价款 由发包人承担，相应顺延工期。
因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款 ， 由发包人承 担。
隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程具备隐蔽条件或达 到专 用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 小时以书 面形式通知监理人验收 。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间 和地点 。承包 人准备验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包 人可进行隐蔽和继 续施工 。验收不合格，承包人在监理人限定的时间内修改后重新验收。
监理人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收。
承包人应按质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行自我评 定， 并及时将单位工程质量评定结果送发包人 。工程中间验收的 ，应会同发包 人、监理 单位进行中间验收。
同时承包人应按工序验收要求先自检，合格后签字并报监理检查验收，经监 理验 收合格签字同意下道工序后方可进行下道工序 ， 否则视为不合格产品 ，不 合格产品 不予以验收和计量计价 。发包人对上述工序验收进行抽查。
经监理人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 小时 后，监 理人不在验收记录上签字 ，视为监理人已经认可验收记录 ，承包人可进 行隐蔽或继 续施工。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于
延期最长不得超过：24 小时。
13.7 质量评定
13.7 .4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 重要隐蔽 单元工 程和关键部位单元工程合格率达到 100% 。
13.7 .7 工程合格标准为：所有单元工程质量必须达到合格标准；
参照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 （ SL176 —20 07 ） 13.8 质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺 陷处理 的备案资料。
14 试验和检验
14.2 现场材料试验
14 .2 . 1 删去本款全文，改为： 承包人按合同规定应在工地现场设立具有水 利厅及 地区水利局备案的水利工程质量检测资质的试验室 ，进行原材料及施工 质量等项 目 的检验工作，其费用已包含在工程量清单中，发包人不另行支付。
在项目实施过程中，业主或监理对任何单项工程的工程质量提出异议的， 业主
有权委托有资质的试验检测单位进行独立检测，检测费用由承包人承担， 监理人在质 量检查和检验过程中若需抽样试验， 由发包人委托具有水利厅及地 区水利局备案的水  利工程质量检测资质的试验室，进行检验工作，承包人应予 协助 。上述试验所需提供 的试件和监理人使用试验室设备所需的费用由发包人 承担。
用于本工程的所有原材料 、半成品 、成品 ，承包人应按照规范要求的有关 规定 做好见证、取样、送检工作，否则，承包人需按以下相应标准支付发包人 违约金，并 在进度款中扣除，结算时永久扣除。
（1） 需进行试验的进场材料抽检频率少于规范规定，每出现一次承包人支 付发 包人违约金 1000 元。
（2）送检的材料经检测不合格，每出现一次承包人支付发包人违约金2000 元。
（3）如加倍复试不合格，材料退场，且每次支付发包人违约金 5000 元。
（4）发包人及监理单位有现场再次抽样送检的权力，如取样检测结果不合 格，
承包人应承担相应的检测费用及给工程带来的一切质量后果，该批材料退 场，且承包 人需按照该批材料价款（需以合格材料的价格计算） 的两倍且不低 于20000 元的标准  向发包人支付违约金。
（5）如发现未按照规定的品牌进场供应材料，或弄虚作假、 以次充好，将 责令  材料退场，且承包人需按照该批材料价款（需以合格材料的价格计算） 的 两倍且不低 于20000 元的标准向发包人支付违约金。
报验程序：
（1） 各检验批、分项工程完工后，应严格执行三检制度 ，如经监理单位验 收发 现验收结果不合格，每出现一次承包人支付发包人违约金 5000 元；经过监 理单位复查 仍不能通过验收的 ， 除应整改直至符合要求外 ，承包人应另外再支 付发包人违约金 20000 元。
（2） 对于承包人未报验，擅自进行下道工序施工的，每出现一次支付发包 人违 约金 5000 元； 如隐蔽工程未经验收进行施工的，应无条件返工，每出现一 次承包人支 付发包人违约金 10000 元。
（3）承包人上报的资料、数据应真实可靠，如弄虚作假，每出现一次支付 发包人 违约金 1000 元。
（4）承包人报验人员要指定专职质检员报验，严禁由资料员直接向监理方 报验 , 每出现一次支付发包人违约金 500 元。
对于发包人、监理单位或相关会议提出的整改问题及尽快落实的有关事宜， 承包 人应及时落实整改，要求书面回复的应及时回复 。如经发现未按要求的时 间整改，每 出现一次支付发包人违约金 5000 元； 经再次催告仍未整改 ， 再支付 发包人违约金 10000 元。
对于影响工程造价的隐蔽工程，必须经监理单位实测实量，拍照留档 。否 则， 对该部位工程返工重新取证，并且支付发包人违约金 10000 元。
混凝土工程：
（1） 混凝土浇筑前，监理单位将随机对现场的混凝土坍落度进行抽测 。如 经检 查发现混凝土离析或坍落度超标，该混凝土不能用于工程并且每出现一次 支付发包人 违约金 5000 元。
（2） 对于同一施工段的混凝土应连续浇筑，保证混凝土的运输、浇筑及间 歇不 能超过混凝土的初凝时间 。如经发现未及时采取有效措施，造成混凝土初 凝，每出现 一次支付发包人违约金 5000 元。
（3） 混凝土浇筑过程中，承包人应根据天气的变化，及时调整配合比的用 水量 , 进入现场的混凝土严禁加水， 降低标号 。每出现一次支付发包人违约金 5000元。
（4） 混凝土施工缝、后浇带的留设位置，应符合设计图纸和规范要求 。严 禁随 意停浇、随意留施工缝，每出现一次支付发包人违约金 5000 元；施工缝浇 筑前应按要 求清理，否则每出现一次支付发包人违约金 1000 元。
（5） 混凝土的养护工作承包人应安排专职人员， 已拆模的混凝土构件，承 包人 应及时采取包裹或覆盖 。砼框架柱应采用塑料薄膜包裹严密，养护期间薄 膜不得损坏 , 每发现一处不严密或损坏支付发包人违约金 500 元； 砼地面或现 浇板应采用麻袋敷 盖浇水湿润养护不得少于 7  日历天，抗渗砼的养护不得少于 14  日历天，如经发现浇水 不及时或敷盖不到位，每出现一处支付发包人违约金 1000元。
（6） 混凝土现浇结构外观质量如出现露筋、蜂窝、孔洞、麻面、夹渣、裂 缝等 一般缺陷，每出现一处支付发包人违约金 1000 元； 如出现严重缺陷，每一 处支付发包 人违约金 5000 元。
（7） 对混凝土构件的外形、外表，承包人应在各个专业施工阶段做好成品 保护 措施 ，如保护措施不当 ，造成缺楞吊角、沾污等质量缺陷，每发现一处支 付发包人违 约金 1000 元。
（8）砼现浇板浇筑后，板面上进行任何操作，都不能影响混凝土的内在质 量，严 禁在刚浇完的板面上堆放重物。否则，每出现一次支付发包人违约金 1000 元。
（9） 混凝土同养试块和标养试块的留置，应严格按规范的要求留设 。如经 检查 留设的数量不足，每出现一次支付发包人违约金 1000 元； 同养试块未能按 规定要求指 定地点进行养护，每出现一次支付发包人违约金 1000 元。
（10） 混凝土开盘前应向监理单位上报混凝土浇筑申请表，监理单位将组织各专业对该部位进行验收，合格后下发浇捣令，方可浇筑混凝土 。否则，未经批准 擅自施工的，每出现一次支付发包人违约金 5000 元。
模板工程：
（1）模板的搭设标高，构件的截面尺寸必须符合设计要求。如经检查超过 允许 偏差并经整改仍不符合要求的，每出现一次支付发包人违约金 1000 元。
（2）模板的拼缝应严密，尤其是柱子的根部、梁柱交接的竖角、柱与柱的 接 口  、板与板的拼缝等易出现漏浆部位，应采取措施封堵 。否则， 因上述原因 每出现一处 漏浆支付发包人违约金 500 元。
（3）模板安装完毕后，应及时清理残留在模板内的杂物及锯末。如经检查 发现 , 每出现一处支付发包人违约金 500 元。
（4）模板的拆除：承包人应根据本工程的工期充分配备数量充足的模板， 如符   合拆模条件，应先向监理单位上报拆模申请并附该部位的混凝土试块报告， 经监理单位 批准后方可拆模。否则，每出现一次支付发包人违约金 10000 元。
钢筋工程：
（1）钢筋的加工、制作、安装应严格按设计图纸和规范要求进行施工，如 经检 查发现有不符合要求的，每出现一次支付发包人违约金 500 元。
（2）钢筋的搭接尺寸、焊接质量应按照规范的要求操作，如经检查每出现 一个 接头不符合要求，支付发包人违约金500 元。
（3）钢筋接头的见证取样应按规范要求的数量留设，在施工现场随机取样， 严禁制 作假样 。否则，每出现一次支付发包人违约金 5000 元。
（4）钢筋的架设应牢固、平顺、整齐，绑扎好的钢筋应做好成品保护，铺 设跳   板，严禁施工人员随便踩踏，经检查有一处钢筋变形，每出现一次支付发 包人违约金 1000 元；钢筋表面不能有油渍、混凝土结块等污物，混凝土浇筑过 程中应随时清除每  个部位钢筋上的混凝土浆液，否则，经检查每一处向发包人 支付违约金 500 元。
在质量检查中，发现工程质量问题的，承包人除应按要求返工合格外， 同 时应按 照该部分工程造价（按照合格工程造价计价） 的两倍且不低于 20000 元 的标准， 向发 包人支付违约金。
对于设计图纸不清或未按设计变更要求执行，承包人擅自施工的，每出现 一次 支付发包人违约金 5000 元。
承包人有其他任何违反合同约定、施工现场管理规定或发包人要求的行为， 发包 人有权根据具体情况酌情对承包人处以一定金额的违约金，对此承包人无 任何异议。
本合同文件所约定的承包人应向发包人支付的违约金 ，发包人可在支付进 度款 或结算款时予以扣除 。合同文件中约定的违约金标准有不同的，按照较高 标准执行。
14.3 现场工艺试验
本款增加： 承包人进行现场工艺试验所需的一切费用均由承包人承担，承
包人不得为此向发包人索取额外费用。
15变更
15.1 变更的范围和内容
（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 10%以下时不 属于 变更项目，不作变更处理 。超过 10%以上时，应视为变更项目 ，单价调整 依据通用 合同条款第 15.4 款的规定执行，但其项目变更未引起工程施工组织和 进度计划发生实 质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。
（7）承包人根据合同工程结构设计和技术要求，为了满足工程质量和进度 控制  与安全要求，在合同实施过程（含合同的规定） 中调整或改变原施工组织 设计、施工 方法（包括开挖、喷锚、混凝土、基础处理、设备安装与埋设、设 备材料加工制作或 构件制作等） 、施工顺序、工艺流程、施工参数、布置、施 工资源（包括施工设备、 器具、模板、测量、检测、人力、管理、资料等）等， 属于承包人自我完善的施工动  态控制与管理的惯例措施 ，这类调整或改变所需 的所有费用已包含在合同价格中，发 包人不再另行支付。
15.4 .3 删除本条款全文，并代之以： 若发生本合同外新增项目且《工程量 清单》 中无类似项 目单价可供参考时，承包人按投标报价及修正报价的单价的 编制原则、
方法及按承包人投标时的人工和材料（按当期价格） 、施工机械台 时定额，工效水 平，取费标准等，参考现行水利水电预算定额编制新增单价， 报监理人审核，发包 人批准后作为工程量结算单价，但最终需经有关审计部门 审定。
15.3.2 变更估价 本条新增：
（4） 按本条款的变更承包人应提供下列详细的完整资料：
①监理人对变更的技术核定单、变更项目 的设计通知单、变更项目的会议 纪要 、发包人提出变更的文件等。
②变更项目部位的设计图纸、工程照片、现场测量资料、工程量核算资料、 检测 资料。
③每天的施工原始记录（或施工日志） ，劳力、材料、施工设备使用的记 录， 如有新增加的资源应提供这些资源合法证明或原始发票复印件。
④工程量详细计算书。
⑤变更范围的说明、合同变更依据、原因。
⑥监理人要求的其它资料。
如果承包人没有上述完整的资料 ，监理人就有充分的理由拒收此项变更报 价， 所产生的后果由承包人承担责任。
（5）承包人按合同规定提交的变更报价资料必须完整、真实可靠。经核实， 如发 现承包人的变更报价资料有意弄虚作假 ，监理人有权不予办理， 由此引起 的一切后果 由承包人负责。
15.5  承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：双方协商。
15.8 暂估价
15.8.1
(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：暂无。
16 ．价格调整
删除通用合同条款本款全文：不作任何价格调整。
17 ．计量与支付
17.1 计量  增加条款：
17.1.6 本工程施工开挖前的原始地形测量、中间测量（包括岩土分界等）
和完工测量，在施工图规定的范围内，应由承包人、监理人和发包人进行联合 测量。测量成果经监理人复核后报发包人确认，作为最终计量的依据。建筑物 工程量施工前应由承包人、监理人和发包人进行计算确定后，作为最终计量的 依据（若有设计变更，按修改后计量）。
17.2 预付款
删除通用合同条款本款全文，并代之以：以双方签订的合同为准
17.2.1 预付款
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 30% 。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 100% ，付款时间应在项目
开工后，由承包人提出书面申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14天内予以支付。
2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 0% 。付款时间需待承包人
主要人员及设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人  提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14天内予以支 付。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：签订合同后，甲方向乙方
拨付合同价 30%的预付款，其余工程款按照实际工程进度进行拨付。（具体以 甲乙双方签订合同为准）
（3）所支付工程款金额在实际支付时均应当扣除违约金、罚金、临时设施
费用等其他应扣款后支付。所支付款项均无息。在承包人未能按专业分包合同 约定向专业分包单位支付工程款时，发包人有权代承包人向专业分包单位直接 支付工程款，但支付前专业分包单位须取得承包人对已完工程质量等的认可。 以上款项将从发包人向承包人支付的进度款或结算款中扣除。但发包人不会因 此而与专业分包单位发生施工合同关系。施工期内为付款而对有关工程质量、 材料数量、工程量、综合单价、工程量的认可与核实，仅作为付款用。不能视 为工程已验收合格和工程结算的依据。发生以下任何一种情况时，发包人均有 权暂停付款：a承包人未按本合同约定提交银行保函或履约保证金的。b承包人 进场的施工机械性能不良或外观锈、烂，在发包人书面通知撤换而在 3日内未见执行的。c 承包人提供的材料缺少合格证、质保书、使用说明书等质量保证资 料 ，在 监理或发包人书面通知补足而在 3 日 内未见承包人执行的 。d 承包人供 应的材料质量 不符合设计要求或有关标准、规范要求 ，在监理或发包人书面通 知撤换而在 5 日 内未 见承包人执行的 ， 隐蔽工程未经验收承包人擅自覆盖的 。  e 承包人将本工程非法分包或 转包的。f 承包人未履行本合同义务或履行义务不符 合合同及发包人要求 ，在发包人  催告后仍未整改的 。g 承包人未执行发包人发 出的任何指令，经发包人催告后仍未执 行的 。 
17.2.2  预付款保函
（2）工程材料预付款的担保约定为：  无 。
17.2.3  预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的     时开始扣款， 直至合 同累计完成金额达到签约合同价的     时全部扣清。
A
R = ℴ ℴ ℴ ℴ ℴ    （C-F1 S）
（F2—F 1 ）S
式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；
A——工程预付款总金额； S ——签约合同价；
C——合同累计完成金额；
F 1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计未成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（2） 工程材料预付款的扣还与还清约定为：无 。
17.3   工程进度付款
签订合同后， 甲方向乙方拨付合同价30%的预付款，工程款进度款按照实际工程 量进行拨付，施工完成工程款拨付至合同价款的90% 。验收合格，审计完成后，按照 工程审计结算价预留 3%工程款作为质保金并拨付至审计结算价的97 %或施工企业提 供工程审计结算价 3%的质保金保函后， 甲方将工程款拨付审计结算价的 100% 。 (  具体以甲乙双方签订合同为准）
17.4  质量保证金
17 .4 . 1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的   3  % ，扣留的质量保 证金总额为审定金额的   3  %。
17 .4 . 2 删除并修改为： 合同工程完工后 ，经竣工验收及各项遗留问题全部 解决 后一年，发包人将在 30个工作日 内将质量保证金支付给承包人。
17.5  竣工（完工） 结算
17.5.1  竣工（完工）付款申请单
（ 1 ）承包人应提交完工付款申请单一式   6  份。
增加条款： 承包人应为竣工（完工） 结算编制提供的资料竣工结算书、竣 工图  纸、设计变更（含审定的变更单价） 、工程签证、工程量计算书、原始地面测量高程 资料（含CAD  图） 、其他工程结算规定要求的竣工资料等 。
补充条款：对于现场签证，应在签证事项发生后 14天内向发包人、监理单

位委派的工程师提出 ， 否则 ，视为承包人放弃主张签证的权利 。 只有经过发包 人 、 监理单位委派的工程师共同签字确认并加盖监理单位和发包人公章后方能 作为办理 工程竣工结算的依据 。否则，不能作为办理工程竣工结算的依据。
21 . 2 临时工程
承包人须按照本款要求完成下列临时工程，所需费用已包括在合同价款中， 时间 亦包括在总工期中。
17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
承包人应提交最终结清申请单一式   6  份。
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：  水利工程竣工财务决算办法 。
18    竣工验收（验收）
18.1  验收工作分类
本工程法人验收包括：  按水利工程验收规范的要求 ；政府验收包括：  按 水利工 程验收规范的要求 。
验收条件为：  水利工程验收规范的要求 ，验收程序为：  水利工程验收规 范的要 求 。
18.2   分部工程验收
18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为：  水利工程验收规范的要 求 ， 其余由监理人主持。
18.3  单位工程验收
18.3.4 删除并修改为：单位工程验收由招标人组织。
18.5   阶段验收
18.5. 1   删除本款中的“根据专用合同条款约定”施工期运行是指合同工程尚 未全 部竣工 ，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装己竣工 ， 需要投入施 工期运行 的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能 在施工期投入运 行。
18.5.2   在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的， 由承包人 按第
19.2 款约定进行修复。
18.6  专项验收
18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：  水土保持 、环境评价、工程档案 。 

18.7  竣 工验收
18.7.3  本工程 需要 竣工验收技术鉴定。 

18.8
施工期运行
18.8.1   需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  无 。 18.9 试运行
18.9.1  试运行的组织：  发包人 ；费用承担：  承包人 。
19     缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期（工程质量保修期） 的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期） 的计算如下： 竣工验收之日起壹年  。 在合同 工程完工证书中载明时间。
20     保险
20.1  工程保险
建筑工程一切险（或）安装工程一切险投保人： 承包人以承包人名义投保  ； 投保内 容： 建安工程一切险，第三者责任险 ；
保险金额、保险费率和保险期限：  按合同约定 。
20.4  第三者责任险
20.4.2  第三者责任险保险费率：  合同签订后约定 ； 第三 者责任险保险金额：  合同签订后约定  。
20.5  其它保险
需要投保的其它内容：   人身意外险（承包人在进场前必须为所雇佣的农 民工购 买人身意外险）  。
保险金额、保险费率和保险期限：  无  。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人提交的保险凭证的期限：  承包人应在合同签订后的7天向发包人提 交各项 保险生效的证据和保险单副本 。
保险条件：  国家和行业要求  。
20.6.4  保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：  承包人对出险理赔漏报的范围和金额 。 发包人
负责补偿的范围与金额：  无 。
24     争议的解决
24.1  争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提出争议评审或不接受争议评审组意 见的 , 约定合同争议解决方式：  仲裁 。
25     民工工资
承包人要根据国家和省有关法律、法规、规定， 以及关于认真贯彻执行《新 疆维 吾尔 自治区建设领域农民工工资支付管理办法》 和《新疆维吾尔自治区农 民工工资 保证金管理暂行办法》 《保障农民工工资支付条例》 的办法等加强管 理：
1 、在同等条件下应优先考虑当地民工，并按规定与民工签定劳务合同，方 可用 工，并报发包人备案；
2 、承包人负责管理民工，保障民工的合法权益；
3 、按月通过农民工工资专户发放民工工资，工资发放表必须由民工本人签 名确 认（身份证号）；
4 、 申请拨付工程款时， 同时报送民工工资发放表；
5 、对于恶意拖欠、克扣民工工资的行为，一经查实，发包人可视情节轻重 每次 要求承包人支付 5万元的违约金。
26 . 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  因承包人违约，如发包人要求继 续履行 合同的，承包人应继续按本合同约定履行， 同时按本合同通用条款及专 用条款的约定 承担违约责任； 如发包人选择解除合同的， 自发包人解除合同通 知书按本合同载明的 承包人地址寄发后予以解除，承包人应在合同解除后七日 内完成撤场及各项交接工作 , 承包人应按本合同金额 10%向发包人支付违约金， 违约金不足以弥补发包人损失的， 承包人还应据实赔偿发包人该等损失， 同时， 发包人已支付的工程款部分，除发包人  认可的工程量涉及金额外，其余工程款， 承包人应在合同解除后七日内连同各项应支 付违约金、赔偿金及其他应付款项 一次性支付给发包人 。 发包人如通过诉讼方式解 除合同的， 因行使合同解除 权所涉及的诉讼费、律师费、执行费、调档费、查询费、 交通住宿费等一切费 用，均由承包人承担。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件 和由 承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担。

第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书

（发 包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 发 包 人 ” ） 为 实 施 （项 目名称）， 已接受      （承包人名称， 以下简称“ 承包人” ）对该项 目     标段施工的投标 。发包 人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1 ）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6） 图纸；
（7） 已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2 . 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序 在先者 为准。
3. 签约合同价： 人民币（大写）        元(¥            ) 。
4. 承包人项目经理：           。
5. 工程质量符合          标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7 . 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。
9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人 ：              （盖 单位 章 ）     承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）

 年     月      日       年     月       日
附件二： 履约担保格式
履约担保

（发包人名称） :
鉴于               （发包人名称， 以下简称“ 发包人” ）接受 （承 包 人 名 称 ） ( 以 下 称 “ 承包 人 ” ） 于＿＿年＿ 月＿ 日 参 加 （项目名称）     标段施工的投标 。我方 愿意无条件地、不可撤销地就承包人 履行与你方订立的合同， 向你方提供担保。
1 ． 担 保 金额 人 民 币（大 写 ）                    元 (￥               ) 。
2 ．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程 接收 证书之日止。
3．在本担保有效期内， 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内 无条件支付。
4 ．发包人和承包人按《通用合同条款》 第 15 条变更合同时，我方承担本 担保 规定的义务不变。
担保人：                   （盖单位章） 法定代表人或
其委托代理人：        （签字）
地  址 ：                          
邮政编码：                         
电   话 ：                           
传   真:                        

 年   月   日
投标人须以履约保证金的形式提供履约担保。
投标人在签订中标合同前须从其基本账户向招标人缴纳履约保证金。
附件三： 安全生产合同
安全生产合同
为在          工程          标段的实施过程中创造安全、高效 的施工环境 ，切实 搞好本项 目 的安全工作 ，        （以下简称“ 发包 人” ）与       （以下简称“ 承包人 ” ) , 特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1 、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安 全要求。
2 、按照“ 安全第一、预防为主” 和坚持“ 管生产必须管安全” 的原则进行 安全生产管 理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3 、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时” 的原则，即：同时设计、 审批， 同 时施工， 同时验收、投入使用。
4 、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5 、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种 安全 隐患。
二、承包人职责
1 、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关规定，认真执行工程承包合  同中的 有关安全要求 。严格执行发包人安全生产许可证制度及安全生产“ 双十” 规定。
2 、坚持“ 安全第一、预防为主” 和“ 管生产必须管安全” 的原则，加强安 全生产宣传 教育 ，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构 和安全生产管理 制度 ，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安 全生产活动 。各级领 导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须 熟悉和遵守本条款的各项  规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、 总结和评比。
3 、建立健全安全生产责任制 。从派往项目实施现场的项目经理到生产工人 （包  括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏； 各职能部门 、人员的安全生产责任制做到横向到边 ，人人有责 。项目经理是安全生产的第一责任人 。现场设置的安全机构 ，应按施工人员的 1 %～13%配备安 全员 , 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生 。安全机构 人员 ，有 权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4 、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何 违法 、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5 、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人 员， 必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定 期进行安 全技术考核 ，合格者方准上岗操作 。对于从事电气、起重、建筑登高 架设作业、锅 炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯松检 验等特殊工种人员 , 经过专业培训，获得《安全操作合格证》 后 ，方准持证上 岗 。施工现场如出现特 种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6 、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设 施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法 。承包人不得将任何种 类的爆炸 物给予、 易货或以其他方式转让给任何其他人 ，或允许、容忍上述同 样行为。
7 、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品 。施工负责人和安全检查员应 检查 劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8 、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字 记录 , 保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使 用。
9 、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全 技术 措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10 、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全  事故应 急救援预案 。若发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政  责任追究的规 定》 以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 三不放过” 的原则，严肃处理相关 责任人。
三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任 。 本合
同一式    份，发包人执    份，承包人执    份。
由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发 包 人 ：              （盖 单 位 章 ）      承 包 人 ： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年    月    日                                年    月   日

第六章  技术标准和要求
1.1 工程背景
2024 年全国水利工作会议中提到，今年是新中国成立 75 周年，是习近平总 书记发表保障国家水安全重要讲话 10 周年，是完成“十四五”规划任务的关键之 年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党 的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持 稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持治水思路，坚持 问题导向，坚持底线思维，坚持预防为主，坚持系统观念，坚持创新发展，前瞻 性思考、全局性谋划、整体性推动水利高质量发展，着力提升水旱灾害防御能力、 水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力， 为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。
2024  年重点工作中提到，夯实乡村全面振兴水利基础。锚定建设农业强国  目标，学习运用“千万工程”经验，坚持不懈做好水利保障工作，为确保国家粮食 安全、建设宜居宜业和美乡村贡献水利力量。推动农村供水高质量发展。深刻认 识农村饮水安全保障是巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴的重要标志。以县 域为单元，全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、 集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，实施专业化管理 全覆盖，建立数字化、网络化、智能化管理平台，推进县域统一管理、统一运维、 统一服务，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务。加强农 村饮用水水源地保护，深入实施水质提升专项行动，农村集中供水工程全部按要 求配备净化消毒设施设备，强化城乡一体化、规模化农村供水工程水质自检和小 型集中、分散农村供水工程水质巡检，健全从水源到水龙头的全链条农村饮水安 全保障体系。完善农村供水问题发现、处置、回访机制和应急预案，提升应急保 障和抗风险能力。全国农村自来水普及率达到 92%，规模化供水工程覆盖农村人 口比例达到 63%。实施重点区域水利帮扶。统筹推进脱贫地区特别是国家乡村振 兴重点帮扶县、革命老区、民族地区、边境地区水利帮扶，抓好水利定点帮扶工 作，一体推进西藏、新疆巩固拓展水利扶贫成果和乡村全面振兴水利保障工作。 大力推进水利项目以工代赈，促进脱贫群众和低收入人口就业增收。项目区位于乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村。
吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水现状从贝壳上泉水水源工程引水，通过 6km 长 DN400 的玻璃钢管引至现状蓄水池，农村饮水管道与下游 5000 亩胡杨林共用 一个管道。管道将水引至胡杨林首部管理房后分为两个管道，一条向胡杨林灌溉 供水，一条 DN110 管道向下游吾合沙鲁村人畜供水。由于共用一个水源和一条 输水主管道，导致在用水高峰期胡杨林灌溉期，吾合沙鲁村农村供水水量无法保 证。
针对以上问题，计划于 2025 年实施农村供水水源地迁移项目，通过项目的 实施，可有效改善项目区水源水量不足、灌溉和人饮抢水的现状，有效解决农牧 民用水问题。项目建成后，能够有效保障饮水安全、提高供水保障率，确保村民 日常用水需求得到满足。
1.2 项目概况
（1）项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目；
（2）项目行业主管单位及责任人：乌恰县水利局、布尔汗·吐尔达力；
（3）项目建设单位及责任人：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府、阿曼古丽·阿布 都热扎克；
（4）项目编号：WQ2025-073；
（5）项目建设性质：新建；
（6）建设类别：农村供水保障（饮水安全）设施建设；
（7）项目建设工期：4 个月；
（8）项目建设期限：2025 年 3 月-6 月；
（9）建设地点：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村；
（10）建设规模：依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017） 中表 3.0.1 规定，本工程年供水量为 2.62 万，工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2） 型。依据《村镇供水工程技术规范》（2019），本工程类型属Ⅴ型（W＜200m3/d)；
（11）设计使用年限：工程合理使用年限为 30 年；
（12）项目建设内容：新建渗水廊道及 100m3 蓄水池 1 座，新建 6 公里 PE200 管道及配套设施等；
（13）受益对象：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村村民 91 户 316 人；
（14）项目投资及资金来源：本工程总投资 210 万元；资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）；
（15）绩效目标：通过实施该项目，确保吾合沙鲁乡吾合沙鲁村饮水安全， 保障村民日常用水需求；
（16）利益联结机制：项目建成后，资产归属村委会，可以有效保障村 91 户 316 人饮水安全。
1.3建设任务与目标

本项目为乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水水源地迁移项目，本工程主 要涉及水源工程、管道工程及其他配套工程的建设。
依据对供水系统现状的分析，通过对水源工程的改扩建、输水主管道的新建、 及其他配套工程的建设，从根源上解决本项目区饮水系统存在的问题，解决乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水的饮水安全任务,以达到项目区的饮水安全。
工程主要内容：
新建渗水廊道及 100m3 蓄水池 1 座，新建6 公里 PE200 管道及配套设施等。乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村农村供水的饮水安全任务,以达到项目区的饮水安全。
工程主要内容：新建渗水廊道及 100m3 蓄水池 1 座，新建6 公里 PE200 管道及配套设施等。
1.4建设规模
由于本工程存在水源工程的建设，因此工程规模以水源工程所供水区域供水量来界定。
本工程远期设计水平年日供水量为 93.27(m3/d)，年供水总量为 2.62 万 (m3/a)。解决乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村现状年 316 人及 3200 头牲畜（标准头）、满足远期设计水平年 332 人及 4985 头牲畜（标准头）的饮水安全任务。
依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中表 3.0.1 规定， 本工程年供水量为 2.62 万 m3，工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型。依据《村 镇供水工程技术规范》（2019），本工程类型属Ⅴ型（W＜200m3/d)。
2 施工条件
2.1 交通条件
项目区位于吾合沙鲁乡吾合沙鲁村，农村道路网已基本形成，交通十分便利。 供水管线沿现主要在河道左岸布置，施工期可修建临时施工道路。水、电供给条 件便利；通讯可用手机和固定电话联系。
2.2 施工场地条件
本工程规模较小，大部分建设场地相对开阔，地层岩性以冲洪积砂卵砾石为 主，其表层为第四系松散沉积物对管沟开挖及埋设较为有利，埋深不受地下水位 影响，施工场地平坦开阔，周围有用于搭建临时设施、施工机械设备停放和材料 及废弃物堆放的空地。
2.3 施工期气象条件

项目区地处欧亚大陆腹地，属中大陆性干旱气候。总的气候特点：气候干燥， 降水量小而蒸发量大。项目区四季气候不分明，只有冷暖之别（大致可分为冷半 年热半年），昼夜温差大，多年平均气温为 6.7℃ , 多年平均降雨量 209.3mm， 平均蒸发量 2052.5mm，多年平均风速为 3.2m/s，最大风速可达 3.5m/s，最大冻土深 1.5m。
本项目施工期从春季开始，预计工期 4 个月，气候温和，降雨天较少，适于施工作业。
2.4 施工水、电条件
施工用水取自项目区附近河道河水或居民点自来水，运距0.5km，水源可以 满足施工用水要求；本工程施工用电采用施工单位柴油发电机自行发电。
2.5 建筑材料及设备
根据工程设计要求和材料质量、运距，确定工程使用的材料。
主要材料供应：工程用水泥从阿图什工业园区水泥厂购买，运距 120km；木 材及其他材料、机电设备、施工机具、配件器材等物资主要靠乌恰县供应，运距 55km；汽油柴油从乌恰县加油站购买，平均运距 55km；卵石料从附近河道拾取， 平均运距 5.0km；砼骨料及砂砾料从乌鲁克恰提乡附近商品砂石料场购买，运距 60km。
管沟回填料：管沟回填料可利用管沟开挖料回填。
管材：管材、配件、阀门应选用质量有保证，售后跟踪服务的供货商及厂家， 或经上级改水办进行招标，采购经过质量检验认证的产品，可从喀什购买，运距 155km。
3 主体工程施工
本工程主体工程主要包括水源工程、供水管道工程及附属建筑物工程。
3.1 水源工程施工
3.1.1 施工导流
本工程水源是泉水，为了保证工程的顺利施工，必须进行施工导流。本工程 分两部分导流：第一部分是表层泉水导流；第二部分是基坑开挖工程的潜水汇集 导流。
1）地表水导流
①施工导流标准：根据工程进度及施工时间，水源工程基础开挖及基础砼的 浇筑预计工期 2 个月，预计安排在4-5 月份，根据水文资料，泉水在4-5 月份多 年平均径流为 0.01m3/s，设计导流标准按 0.01 m3/s 计算。②导流形式确定：根据工程所在地的实际情况，采用开挖导流明渠的方式。渠道底宽 0.6m，渠深 0.8m，内外边坡 1:1.75。
基坑排水
集水池在施工过程中，应首先进行基础的开挖，当基础开挖至设计高程后， 边进行立模、砼浇筑，边在基坑利用水泵设备进行抽排水。据工程地质基坑涌水 计算，可选用离心泵抽排。
3.1.2 集水池施工
（1）基础开挖
根据水源地在平面布置图中的位置，先定位放线，以 1：1.0 的开挖边坡确 定其开挖边线，然后进行开挖，开挖采用反铲式挖掘机进行施工，待开挖至设计 高程后，对底部地基进行夯实，再进行地面上构筑物的施工。在进行砼构筑物施 工的同时需对基坑进行排水，基坑排水采用潜水泵抽排。
（2）池体浇筑
1）模板工程
本工程采用组合式钢模板、钢管支撑，局部用木模镶嵌补缺。模板及支撑应 有足够的强度、刚度、稳定性、保证构件不变形。支模前先放出轴线，及构件边 线，保证构件的轴线位置及尺寸。水池池壁支模时用钢模，并用 φ 10 间距 500mm 的穿墙螺栓固定，保证池壁厚度，螺栓按规定焊止水环，所有洞口处要预先安装 防水套管，预埋件固定位置准确。模板安装完毕检查：轴线尺寸、标高、梁截面 尺寸、板厚及预埋件等，保证误差在规范允许范围内。
2）钢筋工程
钢筋采用现场加工、制作、绑扎。现场绑扎时，先划线，后摆筋、穿筋、绑 扎，最后安放专用垫块，弹线时，注意间距、数量、标明加密箍筋位置。板筋先 摆主筋，后摆负筋，梁先摆横筋后摆纵筋。摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋时， 其接头位置同一截面接头数量，搭接长度按现行施工规范规定执行。钢筋安装完 毕，检查级别、直径、形状、尺寸、根数、间距、锚固长度等是否符合设计要求。
3）混凝土工程
本工程混凝土现场搅拌，根据配合比通知单，结合现场骨料韩税率实际情况， 进行现场施工配合比计算，保证混凝土的强度等级、水灰比，水池池底采用防水 普通混凝土，掺加一定量的引气剂和减水剂。水池池底浇筑时不留施工缝，施工
缝留在池壁处，池壁拆模时注意穿墙螺栓不受太大外力，防止池壁渗水。拆模后 即时养护。
砼施工完成后，覆土回填应沿水池四周分层均匀回填密实。
3.2 调蓄水池工程施工
钢筋砼蓄水池工程在开工前，需利用设计方提供的总平面布置图和水准点， 在场区内布设轴线控制网和标高控制网，其图形闭合差应小于 5 秒，最弱点平面 位移应小于 5mm；基坑开挖采用机械开挖，人工修整，要留足工作面及坑底集排 水的地方。
（1）土方回填工程
土方回填采用分层回填对称夯实的作法，并控制好回填土粒径，含水率确保 回填土的密实度。
（2）模板工程
本工程采用组合式钢模板、钢管支撑，局部用木模镶嵌补缺。模板及支撑应 有足够的强度、刚度、稳定性、保证构件不变形。支模前先放出轴线，及构件边 线，保证构件的轴线位置及尺寸。水池池壁支模时用钢模，并用 φ 10 间距 500mm 的穿墙螺栓固定，保证池壁厚度，螺栓按规定焊止水环，所有洞口处要预先安装 防水套管，预埋件固定位置准确。模板安装完毕检查：轴线尺寸、标高、梁截面 尺寸、板厚及预埋件等，保证误差在规范允许范围内。
（3）钢筋工程
钢筋采用现场加工、制作、绑扎。现场绑扎时，先划线，后摆筋、穿筋、绑 扎，最后安放专用垫块，弹线时，注意间距、数量、标明加密箍筋位置。板筋先 摆主筋，后摆负筋，梁先摆横筋后摆纵筋。摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋时， 其接头位置同一截面接头数量，搭接长度按现行施工规范规定执行。钢筋安装完 毕，检查级别、直径、形状、尺寸、根数、间距、锚固长度等是否符合设计要求。
（4）混凝土工程
本工程混凝土现场搅拌，根据配合比通知单，结合现场骨料韩税率实际情况， 进行现场施工配合比计算，保证混凝土的强度等级、水灰比，水池池底采用防水 普通混凝土，掺加一定量的引气剂和减水剂。水池池底浇筑时不留施工缝，施工 缝留在池壁处，池壁拆模时注意穿墙螺栓不受太大外力，防止池壁渗水。拆模后即时养护。砼施工完成后，覆土回填应沿水池四周分层均匀回填密实。

3.3 管道工程施工
1、管沟土方开挖及填筑工程的施工：
（1）管沟土方的施工程序
施工测量放线→履盖层清除→土方开挖→土料填筑碾压→人工整修边坡→ 下一道工序的施工。
（2）覆盖层清除的施工方法：
土方开挖前，先对挖、填断面的基面进行清除，清除的内容包括腐植土、草 皮、淤泥等污物，清除的厚度一般为 30～50cm，清基的弃料堆放在施工区 50 米 外，清基前根据设计方给的中心线和 BM 点高程，进行实地测量放线，采用白灰 标识清除覆盖层的范围和弃料范围。
覆盖层清除采用T-50C 型装载机施工方法，并配备 1 台反铲挖掘机负责弃料 场的平整，以及弃料场的修整等。弃料场将派专人负责规划、指挥、维护。
覆盖层清除的弃料按监理工程师指定的地方整齐有序的堆放，不得随意堆 放。
（3）管沟土方开挖施工作业：
每条供水管线划分为若干个施工段，即每 500m 为一个施工段，供水管线土 方开挖均采用 1.2～1m3 挖掘机自上而下分层开挖，管沟开挖中随时作成一定的 坡度，防止塌方。
人工进行清基、捡底、修整沟底。每一个施工段开挖完后，施工技术人员根 据沟底的高程及纵、横断面进行实测，然后采用人工清基、捡底、整修，使己完 的管线断面满足设计要求。
（4）管沟土方填筑施工程序
土方回填的施工顺序为：人工土方回填→机械土方分层填筑→夯实→下一工 序的施工。
（5）土方回填
1）管道安装验收合格后应立即回填，至少应先回填到管顶上一倍管径高度。
2）沟槽回填从管底基础部位开始到管项以上0.5m 范围内，必须用人工回填。严禁用机械推土回填。
3）管顶0.5m 以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实 或碾压。
4）回填土过程中沟槽内应无积水，不允许带水回填，不得回填积泥、有机 物，回填土中不应含有石块、砖头、冻土块及其他杂硬物件。
5）沟槽回填，应从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管线及 构筑物不产生位移，必要时可采取限位措施。
（2）土方回填施工的质量控制：
土方施工质量检查和控制是工程安全的重要保证，它贯穿于施工的各个环节 和全过程。
1）从管底到管项以上0.5m 范围内的沟槽回填材料应严格控制，可采用碎石 屑、砂砾、中砂、粗砂或开挖出的良质土。
2）槽底在设计的管基有效支承角 2 α范围内必须用中砂或粗砂填充密实， 与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。
3）管道位于车行道下，铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、 沼泽、地下水位高地段时，沟槽回填应先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后， 用中、粗砂或石屑分层回填到管项以上0.5m，在往上可回填良质土。
4）沟槽回填，应分层对称回填、夯实，每层回填高度应不大于 0．2m，对 中管顶0.5m 范围内不得用夯实机具夯实。
5）回填土的密实度管底到管顶范围应不小于 95％，对管顶以上 0.5m 范围 内应不小于 80％，其他部位不小于 90％，管顶0.5m 以上按地面或道路要求执行。
（7）沟槽质量检验标准
1）严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，应用中、粗砂后碎石回填并夯实，严 禁用土回填。
2）槽底不得受水浸泡或受冻。
3）地下水位高于槽底时，应设置供水沟，必须保证供水畅通，达到施工降 水要求。
4）严格控制槽底高程，管沟开挖及管道基础。
2、管道铺设安装
（1）PE 管线的施工程序
PE 管采购→运输→ 吊装→热熔连接安装→放置→试压→验收→ 回填。
（2）PE 管采购
工程开工前 5 天，应按标书规定提交现场试验室的设置计划报送监理审批， 其内容包括现场试验室的规模实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。
PE 管应满足规范《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)， 取样单位进行取样，委托有资质的试验室进行复验。
所有测试试验结果报监理工程师审查。经监理工程师同意后，方可采用。
管件配件：应符合中国标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268 —2008)的要求；所有管件配件宜从同一生产者获取，以保证它们之间的相容性， 都应有厂家提供的合格证。每 6 个月厂商应提交一次生产合格证以证明其材料特 性与原来相同。
（3）管材、管件运输与保管
在聚乙烯产品的运输和保管中应按下述方法进行：
1）不得抛摔和受剧烈撞击，也不得拖拽，不得暴晒、雨淋，也不得与油类、 酸碱、盐、活性剂等化学物质接触。
2）管材、管件应存放在通风良好，温度不超过40℃、不低于-5℃的库房内， 在施工现场临时堆放时，应有遮盖物。
3）在运输和存放过程中，小管可以插在大管中。
4）运输和存放时应水平放置在平整的地面和车库内，当其不平时，应设平 整的支撑物，其支撑物的间距烈 1～1.5m 为宜，管子堆放高度不宜超过 1.5m。
5）产品从生产到使用之间的存放期不应超过 1 年，发料时要坚持“先进先 出 ”的原则。
（4）管材、管件的验收
1）检查产品有无出厂合格证，出厂检验报告。
2）对外观进行检查。检查管材内外表面是否清洁光滑，是否有沟槽、画上、 凹陷、杂质和颜色不均匀等。
3）长度检查。管的长度应均匀一致，误差不超过正负 20mm。逐一检查管口 端面是否与管材的轴线垂直，是否存在有气孔。凡长短不同的管材，在未查明原因前应不予验收。
4）供水用聚乙烯管应为黑色，管口必须有醒目的兰色色条，同时管材上应 有连续的、间距不超过 2m 的永久性标志，写明用途、原材料牌号、标准尺寸比、 规格尺寸、标准代号和顺序号、生产厂名或商标、生产日期。
5）不圆度检查：取三个试样的实验结果的算术平均数作为该管材的不圆度， 其值大于 5％为不合格。
6）管材直径和璧厚的检查。管材直径的检查用圆周尺进行，测其两端的直 径，任意一处不合格为不合格。璧厚的检查用干分尺来进行，测圆周的上下四点， 任意一处不合格为不合格。
（5）施工前的准备工作
1）施工图的准备
施工是按照设计图纸来进行的。当设计单位出有效的施工图后，施工单位应 到施工现场，具体了解情况，对不能照图施工的部分要与设计单位交底，协商， 确定是否能采取特殊的施工工艺或作局部设计变更。同时，还应根据图纸进行材 料、设备的采购，对施工进度安排。
2）人员培训
从事聚乙烯供水管道连接的操作人员，在上岗前必须进行专门培训，经过考 试和技术评定合格后方可上岗操作。
参与培训人员除了在供水知识、聚乙烯专用料特性、电工知识、乙烯熔接设 备、聚乙烯供水管道施工技术等理论知识方面进行培训，参加考核。
3）施工机具的准备
根据施工工艺的要求，准备相应的施工机具。因我国对聚乙烯管道的焊接质 量和熔接参数无统一标准，不同生产厂家生产的管材、管件熔接参数不同。为达 到可靠的熔接效果，在施工中选择选质量好的产品，本工程采用江苏邳州八达焊 接制造厂的设备。
（6）热熔焊接口连接步骤
材料准备→夹紧→切削→对中→加热→切换→熔融对接→冷却→对接完成
1）材料准备
①焊机各部件的电源接通。必须使用 220V、50Hz 的交流电，电压变化在±10％以内，电源应有接地线；同时应保证加热板表面清洁、没有划伤。
②将泵站与机架用液压导线接通。连接前应检查并清理接头处污物，以避免 污物进入液压系统，进而损坏液压器件；液压导线接好后，应锁定接头部分，以 防止高压工作时接头被打开的危险。按选定的工作模式输入焊接数据：直径；壁 厚或 SDR 值；加热板的温度设定；焊工代号。
2）夹紧
将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足 10～20mm 的切削余量； 根据所焊制的管材、管件选择合适的工具，夹紧管材，为切削做好准备。
3）切削
切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接面平整、光洁、无杂质。 将机架打开，放入铣刀，旋转锁紧旋钮，将铣刀固定在机架上。启动泵站时，应 在方向控制手柄处于中位时进行，严禁在高压下启动。
启动铣刀，闭合夹具，对管子管件的端面进行切削。
当形成连续的切削时，降压，打开夹具，关闭铣刀。此过程一定要按照先降 压，在打开夹具，最后关闭铣刀的顺序进行。
取下铣刀，闭合夹具，检查管子两端的间隙(间隙量不得大于0.3mm)。从机 架上取下铣刀时，应避免铣刀与端画碰撞，如己发生需要重新铣削；铣削好的端 面不要用手摸或被油污等污染。
4）对中
检查管子的同轴度（其最大错边量为管壁厚的 10%）。当两端面的间隙与错 边量不能满足要求时，应对待焊件重新夹持，铣削，合格后方可进行下一步操作。
5）加热
检查加热板的温度是否适宜 210℃~230℃,以两端而熔融长度为 1～2mm 为 宜。
加热板的红指示灯应表现为亮或闪烁。从加热板上的红指示灯第一次亮起 后，在等 10min 使用，以使整个加热板的温度均匀。
测试系统的拖动压力 PO 并记录。每个焊口的拖动压力都需测定；当拖动压力 过大时，可采用垫短管等方法解决。
将温度适宜的加热板置于机架上，闭合夹具，并设定系统压力 Pl。Pl=PO+接缝压力待管子（管件）间的凸起均匀，且高度达到要求时，将压力降至近似拖动压 力，同时按下吸热计时按钮，开始记录吸热时间。
P2=PO+吸热压力（吸热压力几乎为零）
6）切换
将加热板拿开，迅速让两热熔端面相粘并加压，为保证熔融对接质量，切换 周期越短越好。
达到吸热时间后，迅速打开机具，取下加热板。取加热板时，应避免与熔融 的端面发生碰撞；若己发生，应在已溶化的端而彻底冷却后，重新开始整个熔接 过程。
7）熔融对按：
熔融对按是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行，卷边宽度以 1～2mm 为宜。
冷却：保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生
硬，感觉不到热为准：
迅速闭合夹具，并在规定的时间内，迅速的将压力调节到 P3，同时按下计 时器，记录冷却时间。
P3=PO+冷却压力
夹具闭合后升压时应均匀升压，不能太快，或太慢，应在规定的时间完成； 以免形成假焊、虚焊，此压力要保持到焊口完全冷却。
8）对接完成
达到冷却时间后，将压力降为零，打开夹具，取下焊好的管子（管件），移 开对接机，重新准备下一接口连接。
卸管前一定要将系统压力降为零；若需移动焊机，应拆下液压导线，并及时 做好接头处的防尘工作。
9）安全措施
①操作人员应安全着装：戴保护手套；穿工作鞋；戴防护眼镜；（打磨工件 时）：带保护耳罩、焊帽。
②设备接地牢固，加漏电保护开关。

③熔接完成后，断掉电源，将加热板放在安全的地方，以免意外接触烫伤。 切勿用手触摸加热板。
PE 管下管之前，应将管沟清理平整，不得有突出的尖硬物，土壤的颗粒不 宜大于 12mm。下管前应检查管材是否有损坏，（如有损坏予更换）无损坏既徐徐 用绳索或其他工具，将管子放入管沟内。
10）管沟进水，应采取措施防止管材漂浮。可先回填土到管顶一倍管径以上 的高度。管道安装完毕尚未还土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程 复测和外观检查，如发生位移、漂浮，拔口现象，应返工处理。
3、管道维护
(1)管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部位的长或宽不超过管 周长的 1/12 时，可采取修补措施。
（2）修补方法：
1）管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在 20mm 以内时，可先将管内 水排除，用棉纱将损坏部位清理干净，然后用环已酮刷基而后，涂刷耐水性能好 的塑料粘合剂。从未使用的管道相应部位取下相似形状大小的板材，进行粘接， 用土工布包缠固定，固化 24 小时后即可还土。
2）管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长 100mm 以内孔洞时，用刮刀将破 碎的管壁或孔洞完全剔除，剔除部位周围 50mm 以内用环己酮清理干净，刷耐水 性能好的塑料粘合剂；再从相同管材相应部位取下相当损坏面积 2 倍的弧形板， 内壁涂粘接剂扣贴在损坏部位，用铅丝包扎固定，如图所示。如果管外壁有助， 将损坏部位周围 50mm 以内的波纹去除、刮平，采取上述相同方法补救。
3）管道铺设完后，发生超出限定的损坏范围时，应将损坏的管段或整根管 道更换，重新铺设。
4、管道与闸阀井连接
（1）管道与闸阀井的连接，采用法兰管件连接。
（2）要求不高时可直接砌进检查井壁中。
（3）管道与闸阀井的衔接，为保证管材或管件与检查井壁结合良好不漏水， 可采用中介层作法。在管道与裣查井相接部位的外表面预先做好用聚乙烯粘接 剂、粗砂做成的中阶层，然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内，中阶层的作法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层塑料粘接剂，紧接 着再上面甩撒一层干燥的粗砂，固化 10-20 分钟即形成表面粗糙的中介层。中介 层的长度视管道砌入检查井内的长度而定。通常可用 240mm。
（4）管道与闸阀井的衔接亦可采用预制混凝土外套环，加橡胶圈的结构形 成。混凝土外套环应在管道安装前预制好，外套环的内径应根据管材的外径尺寸 确定。外套环的混凝土强度不低于 C15 级，壁厚不小于 50mm，厚度不小于 240mm。 先将管道插口部位套上胶圈，并将管材此端插进混凝土外套环，混凝土外套环与 井壁间用水泥砂浆砌筑。
（5）闸阀井底板基础，应与管道基础层平缓顺接。
（6）管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时，为适应基础 不均匀沉降，检查井与管道的连接，宜先采用长 500mm 的短管与检查井连接，后 接 2.Om 长短管，以下再与整根管道连接。
5、水压试验
（1）地下埋设管道必须在管道接口全部完成验收合格及管顶回填土不小于 300mm 之后，方可做压水试验。
（2）压水试验一般在试压管道两端各预留一段沟槽开挖，并做试压支墩， 达到要求强度方可进行水压试验。
（3）管道采用分段压水试验，分段长度一般不大于 1000m，且不得混合试 压，即 1 个试压段内不得有两种或两种以上的不同设计工压的管道存在，试验段 与非试验段可采用盲板隔开。
（4）水压试验应以生活饮用清水为介质，缓慢充水，水流速度＜0.3m/s， 以免使管道发生水锤现象。
（5）在管道分段压水试验合格的基础上，进行全系统压水试验，试验压力 等于工作压力，全系统达到工作压力后，对所有的连接点进行检查，全系统试行
72 小时以上。
（6）试验用的压力表经过校验，精度不低于 1.5 级，表的量程为被测压力 的 1.5～2 倍，压力表至少两块，分别安装在试压管段的两端。
（7）管道水压、闭水试验前，应做好水源引接及排水疏导路线。
（8）管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时，在试验管段的上游管顶及管段 中的凸起点应设排气阀，将管道内的气体排除。
（9）冬期进行管道水压及闭水试验时，应采取防冻措施。试验完毕后应及 时放水。
（10）压力管道全部回填土前应进行强度及严密性试验，管道强度及严密性 试验应采用水压试验法试验。
（11）管道水压试验时，试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口或采用 特制的柔性接口堵板。
（12）水压试验时，采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定：
1）当采用弹簧压力计时精度不应低于 1.5 级，最大量程宜为试验压力的
1.3～1.5 倍，表壳的公称直径不应小于 150mm，使用前应校正；
2）水泵、压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线相垂直的支管上。
（13）试验管段灌满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行试 压，浸泡时间不少于48h；
（14）管道水压试验时，应符合下列规定：
1）管道升压时，管道的气体应排除，升压过程中，当发现弹簧压力计表针 摆动、不稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压；
2）应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，当无异常现象 时，再继续升压；
3）水压试验过程中，后背顶撑，管道两端严禁站人；
4）水压试验时，严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷，遇有缺陷时，应 作出标记，卸压后修补。
（15）压升至试验压力后，保持恒压 10min，检查接口、管身无破损及漏水 现象时，管道强度试验为合格。
3.4 闸阀井施工
（1）闸阀井砌筑：
1）闸阀井雨水口砌筑、砖、砂、水泥及圆井盖板所用的钢筋应符合国家现 行标准。首先将原材料进行有见证送检，待试验室检验合格并设计出施工配合比 后方可进行检查井施工。
2）砌筑前应将砖用水浸透，当混壤土基础验收合格，抗压强度达到 1.2N/mm2， 基础面处理平整和洒水湿润后，方可铺浆砌筑。
3）砌筑砂浆严格按试验室设计的配合比配料且搅拌均匀。砌筑检查井时，供水管检查井内的流槽，宜与井壁同时进行。表面应采用 1：2 砂浆分层压实抹 光，流槽应与上下游管道底部接顺，管道内底高程应符合设计要求。
4）在井室砌筑时，应同时安装铸铁爬梯踏步，位置应准确，爬梯安装后， 在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。砌筑检查井时应同时安装预留支 管，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密，预 留支管，预留支管管口宜采用低强度等级砂浆封口抹平。
5）闸阀井接入圆管的管口应与井内壁平齐，当接入管径大于 300mm 时，应 砌砖圈加固。砌筑圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，检查井及雨水口砌筑至 规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。雨季砌筑检查井或雨水口，井 身应一次砌起。为防止漂管，可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔，回填前应 封堵。
6）闸阀井砌筑做到砂浆配合比准确，井壁砂浆饱满，灰缝平整。圆形检查 井内平整圆滑，内壁圆顺，抹面压实光洁，无裂缝、空鼓。踏步牢固，井框、井 盖安装平稳，井口周围无积水现象。
7）闸阀井混凝土盖板支模时，模板拼装要平整严密，支撑牢固，钢筋要除 锈，钢筋搭接长度要符合设计规范要求，砼浇筑要用平板振捣器振捣密实，做到 内实外光；
8）闸阀井砌筑需留置试件，砼试件按前面的规定留置。砂浆试块的留置需 每砌筑 lOOm3 砌体，或每砌筑段、安装段，留取砂浆试块不得少于一片区，每组 6 块。当砌体不足 100 m3 时，亦应留取一片区试块，6 个试块应取同盘砂浆。
（2）闸阀井浇筑：
1）闸阀井的井底基础应与管道基础同时浇筑。
2）表面应采用砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道底部接顺，管道内 底高程应符合设计要求。
3）供水管道的井室安装闸阀时， 井底距承口或法兰盘的下缘不得小于 100mm，井壁与承口或法兰盘外缘的距离，当管径小于或等于 400mm 时，不应小 于 250mm；当管径大于或等于 500mm 时，不应小于 350mm。
4）在井室浇筑时，应同时安装踏步，位置应准确，踏步安装后，在砌筑砂 浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时 安装。
5）在浇筑闸阀井时应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向、高程应 符合设计要求，管与井壁衔接处应严密，预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌 筑封口抹平。
6）闸阀井接入圆管的管口应与井内壁平齐，在管壁与井壁间设放水套管。
7）闸阀井砌筑或安装至规定高程后，应及时安装预制砼盖板，盖好井盖。
（2）闸阀井砌筑验收：
整个检查井砌筑各道工序经自检合格及监理工程师鉴认后方可进行下道工序施工，闸阀井砌筑验收标准允许偏差应符合表6.3-1 的规定。

闸阀井允许偏差
表 6.3-1
	项目
	允许偏差

	井身尺寸
	长度、宽度±20

	
	直径  ±20

	井盖与路面高程差
	非路面  ±20

	
	路面  ±5

	井底高程
	D≤1000    ± 10

	
	D>1000    ± 15


（3）闸阀的安装
闸阀安装前应检查填料，其压盖、螺栓需有足够的调解余量，操作机械和转 动装置应进行必要的调整，使之动作灵活，指示准确，并按设计要求核对无误， 清理干净，不存杂物。闸阀安装应保持水平，大口径密封垫片，需拼接时采用迷 宫形式不得采用斜口搭接或平口对接。
（4）法兰安装
1）法兰盘密封面及密封垫片，应进行外观检查，不得有影响密封性能的缺 陷存在；
2）法兰盘端面应保持平整，两法兰之间的间隙误差不应大于 2mm，不得用 强紧螺栓方法消除歪斜；
3）法兰盘连接要保持同轴，螺栓孔中心偏差不超过孔径的 5%，并保证螺栓 的自由出入；
4）螺栓虑使用相同的规格，安装方向一致，螺栓应对称紧固，紧固好的螺 栓应露出螺母之外 2～3 扣。
3.5 跨渠道工程
本工程供水管道沿线需穿越农业灌溉渠道，具体位置见设计图册。管道采用 明挖形式埋设在引水渠渠底冻土深度以下，管道底部设 500mm 砂砾石垫层，管道 外包 100mm 厚的保温层，管道埋设后将原渠道恢复。
3.6 跨路工程
本工程需穿乡村普通沥青路面、砂砾石路面或土路。穿越砂砾石及土路时， 采用明挖方式，将原路开挖后，将输水管道通过钢套管，钢套管内填充0.5～2mm 粗砂，套管管底基础采用级配良好的砂砾料回填夯实，砂砾料最大粒径不大于 15cm，粒径小于 0.1mm 的细粒颗粒含量小于 5%，管底基础砂砾石垫层夯实后的 相对紧密度不小于 0.75；施工完毕后回填原开挖料，并将原路基部分材料按原 路基标准碾压夯实。具体施工可参照过路设计图。
4 工程施工总布置
（1）施工布置原则
由于本工程规模相对较小，工期比较紧，适宜从简布置。按有利于生产、方便生活、减少环境不利影响的原则。
（2）施工布置
按照上述规定分区原则，生活区、辅助生产区和生产管理区采用分散与集中相结合，修配加工保养系统分散供应，电、水、砼系统则以流动供应为主。
由于土建部分和配水管道的施工在冬季不能保证质量。因此，本工程的施工期不能安排在冬季。
5 质量监督
本工程建设由相关水利工程质量监督部门负责工程质量监管，确保设备、材料及建筑安装工程达到质量标准。
6 施工管理
本工程施工采用合同制管理，业主委托监理单位直接对承包商的施工过程及 各个工序进行全面质量监理，并对原材料和工程质量进行抽样检查、验收。施工 方法应自觉进行工程质量自检和接受监理，保证工程质量和进度。

7  竣工验收
管道、设备系统全部安装完毕，建筑物及构筑物建成后，应对管线进行通水 试压，合格后进行填埋和竣工整理。
工程验收前提交全套设计文件、施工验收报告、试压试验报告等，由业主组 织相关部门组成验收小组，对工程进行全面检查验收。工程验收后填写“工程竣 工验收证书 ”，方可交付使用。

第七章  投标文件格式

（项目名称）
投标文件
投标人名称（公章）：
法定代表人（签章或盖章）：
投标人地址：
联系人：
联系电话：
       年       月       日

第一部分 资格证明文件
1 、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章） 或自 然人的身份证明复印件；
2 、投标人具有独立法人资格 ，具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级 ) 资质，
3 、拟派出的项目经理须具备水利水电工程二级及以上建造师注册资格和工程师   及以上职称 ，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建工程的项 目经 理，技术负责人须具有水利水电工程工程师及以上职称。
4 、投标人须具备有效的安全生产许可证；
5 、法定代表人资格证明书
6 、法定代表人授权书
7 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（近三年）
8 、投标保证金汇款凭证和保证金收据或投标担保函；
9 、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员） 近六个月内任意一个月社 保证明;
10 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
11  、 参 加 本 次 采 购 活 动 前 三 年 内 未 被 “ 信 用 中 国 ”
（www. creditchina. gov. cn）、中国政府采购网（ www. ccgp. gov. cn） 列入失信 被执行 人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
12 、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
1 、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人 的身份证明
说明： 1 . 提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位 章。
2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。
3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
2、投标人具有独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级） 资质
3、拟派出的项目经理须具备水利水电工程二级及以上建造师注册资 格和工程师及以上职称，具备有效的安全生产考核合格证书，且不 得担任其他在建工程的项目经理，技术负责人有水利水电工程工程 师及以上职称。
4、投标人须具备有效的安全生产许可证；

5、法定代表人身份证明
投标单位名称：                               
单位性质：                                   
地址：                     
成立时间：    年     月     日 经营期限：
姓名：          性别：     年龄：       职务：                                   
身份证号码：                                                                   系                   （投标单位名称） 的法定代表人。
特此证明。
法定代表人身份证复印件正面
投标人（盖单位章）;                                



法定代表人身份证复印件反面
[image: image1.png]




 年    月    日
6 、法定代表人授权委托书
本授权书声明： 注册于（ 国家或地区的名称） 的（  投标人） 的在下面签字 的 ( 法人代表姓名、职务）代表我单位授权（  单位名称） 的在下面签字的（  被 授权人 的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（  项目名称）投标， 以我单 位名义处理 一切与之有关的事务。
本授权书于         年     月     日签字生效,特此声明。
授权委托人身份证复印件正面        授权委托人身份证复印件反面
法人身份证复印件正面                     法人身份证复印件反面
投标人（盖单位章） ;                                                                  
法定代表人（签字或签章）：                             
委托代理人：                                             
年  月  日
7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（近三年）
说明：
1 、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。
2 、如提供银行出具的证明文件 。银行证明文件可提供原件 ，也可提供银行在开 标日前三个月内开具证明文件的复印件 。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核 原件的权利 。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业 务往来正常 ，企 业信誉良好等。
8、投标保证金缴纳凭证或投标担保函
投标人可将本项 目投标保证金支付的汇款凭证 、支票 、汇票或保证金收据 （如 有） 的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本 单位章； 使用银行保函等其他投标担保函的 ，应将担保函正本 ，装 订在本部分正本 中 ；如采用政府采购信用担保形式的 ，应使用（响应文件格式 三） ,将原件装订在本 部分正本中。
	投标保证金收据


	投标保证金汇款凭证(银行回单)


政府采购投标保函 （项目用）（响应文件格式三） 

编号：

（采购人或采购代理机构）：
鉴于          （以下简称“投标人” ）拟参加编号为          的 项 目（ 以下简称“ 本项 目 ” ）投标 ，根据本项 目磋商文件 ，供应商参加投标时 应向你方交纳投标保证金 ，且 可以投标担保函的形式交纳投标保证金 。应供应 商的申请 ，我方以保证的方式向你 方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1 ． 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购 合同 》；
2 ．磋商文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币     元（大写        ），即本项目的投 标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为： 连带责任保证。
我方的保证期间为： 自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1 ．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面 索赔 通知 。索赔通知应写明要求索赔的金额 ，支付款项应到达的账号，并附有 证明投标 人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2 ．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在     个工作日内进行审查， 符合应承 担保证责任情形的 ，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标 保证金。
四、保证责任的终止
1 ．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日 起， 我方保证责任自动终止。
2 ．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后， 自我方向你贵方支付款项 （支 付款项从我方账户划出） 之日起，保证责任终止。
3． 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本 保函 项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1 ．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投 标保 证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2 ． 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方 不承 担保证责任。
3． 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证 责任
。
4 ．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责 任的 , 我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷， 由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序 解决 , 诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
年   月    日
9、投标企业须提供本单位缴纳的近6个月内任意1个月的社保证明 ；
10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
11 、 参 加本 次采购 活动 前三年 内 未被“ 信用 中 国 ”
（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn )  列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单。
12、 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
第二部分 商务及技术文件
1 、投标函
2 、开标一览表
3 、投标报价明细表
4 、技术规格偏离表
5 、商务条款偏离表
6 、投标人基本情况表
7 、项目管理机构组成表
8 、项目经理简历表
9 、近三年类似项目业绩
10 、 中小企业声明函(工程、服务)
11 、投标人关联单位的说明（格式自拟）
12 、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
13 、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
14 、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟） 注： 以上材料须逐页加 盖单位公章。
1 、投标函
致：              
为响应你方组织的                        项 目 的招标项目编号为：               , 我方愿参与投标。
我方确认收到贵方提供的                         招标 文件的全部内容。
我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容 ，包括澄清、修改文 件 ( 如果有） 和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此 招标文件 没有倾向性 ，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文 件的相关条款 , 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)       作为投标人正式授权    (授权代表全名, 职务) 代表我方全 权处理有关本报价的一切事宜。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：
（一） 按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览 表》
。
（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延 至合同 终止日为止 。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效 ，如有在投 标有效期内   失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件 能在签订采购合
同时直至采购合同终止日有效。
（三） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数 据、 信息或资料。
（四） 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
（五） 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有） 中的  全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》 及《合同书》 中的 全部任务。

（六） 如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中 标服 务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》 ） 。
（七） 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投 标人 , 在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（八） 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费， 并保 证采购人在中国使用我方提供的货物时 ，如有第三方提出侵犯其知识产权 主张的， 责任由我方承担。
（九） 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理 关系。
（十） 我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测 等服务。
（十一） 我方具备《政府采购法》 第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1 ）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采 购人 提供近三个月内的相关缴费证明， 以便核查。
（2） 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提 供相 关的证明材料， 以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记 录。
（4） 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5） 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理， 我方 愿意承担相应的法律责任。
（十三） 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任 。 （十
四） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
地  址：                   .  邮政编码：                       .
电  话 ：                    .  传  真 ：                           .
代表姓名：                 .  职  务：                        .
投标人：     （公章）
法定代表人或委托人：     （签字或盖章）

 年    月   日
投标函附录
	序号
	条款内容
	招标 人要求
	投标人承诺
	备注

	1
	项目经理
	投标人须知
	姓名：
	

	2
	工期
	投标人须知
	天数：      日历天
	

	3
	承包人履约担保金额
	专用合同
	
	

	4
	分包
	投标人须知
	
	

	5
	逾期竣工违约金
	专用合同
	
 元/天
	

	6
	逾 期 竣 工 违 约 金 最 高 限 额
	专用合同
	
	

	7
	质量标准
	投标人须知
	
	

	8
	价格调整的差额计算
	专用合同
	
	

	9
	预付款额度
	专用合同
	
	

	10
	预 付款 保函 金额
	专用合同
	
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	专用合同
	
	

	12
	质 量保 证 金 额度
	专用合同
	
	

	13
	工 程质 量 保 修期限
	保修期 1  年
	保修期    年
	

	备 注： 投 标 人 在 响 应 磋 商 文 件 中 规 定 的 实 质 性 要 求 和 条 件 的 基 础 上 ， 可 做 出 其 他有 利 于招 标 人 的承 诺 。 此 类承 诺 可 在本 表 中 予 以 补 充 填写。


法定代表人或其委托代理人签字----------------- 

投标人名称（全称）-----------------
日期------------------------------
招标项目名称：

招标项目编号：



2、开标一览表
单位： 元（人民币）
	投标项目名称
	

	质量要求
	

	工期
	

	投标有效期
	

	投标报价
（人民币）
	小写
	

	
	大写
	


填写说明：
1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“ 开 标一览 表”字样，然后在递交响应文件时单独递交。
2 . 开标时，本表中的内容与响应文件中的投标函、货物价格明细表及分项 价格 表的内容不一致的， 以本表为准； 大写金额与小写金额不一致的， 以大写 金额为准；
总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准； 单价金额小数点有 明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
3. 投标总价为招标范围所列全部招标项目 的报价总和，并应与投标报价明 细表 及分项价格表保持一致。
4. 必须在响应文件中装订。
5. 投标报价不得填报选择性报价。
投标人名称：  （加盖公章）    
法定代表人签字或盖章：         
授权代表签字或盖章：            
签署日期：      年     月    日
3、投标报价明细表
按竞争性磋商文件中“ 工程量清单”格式报价
注：（报价明细表不得缺项漏项，否则按废标 。根据提供的清单为准 。）
4、技术条款偏离表
	序号
	标的名称
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	如有正偏离需提供证
明材料，证明材料附 后(并注明页码)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                              
法定代表人或委托代理人（签章）：              
日期：        年   月    日
5、商务条款偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                         （盖章） 

法定代表人或被授权人：                               （签章）
日期：  年    月    日
6、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金（万元）
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账 号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备 注
	


投标单位：（盖章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日   期 ：    年   月    日
7、项目管理机构组成表（格式自拟）
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注 ：投标人应附本项 目拟派的技术负责人、安全负责人、施工员、质量员、安 全员 、材料员 、资料员等的身份证、执业证书、职称证等资格证明文件原件的扫 描件并加 盖公章。
法定代表人或其委托人签字：                
投标人名称（全称）：                      
日期：                     
8、项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任 职
	项 目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                    学校             专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、 身份证 、职称证书、学历证书等复印件以及未担任其他在施建设工程项目项目 经理的承诺， 管理过的项目业绩须附合同协议书或竣工验收备案登记表复印件。 类似项目限于以项目 经理身份参与的项目。
2. 项目经理类似业绩须提供合同及中标通知书原件扫描件。
、
项目经理无在建项目承诺函

（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）        标
段的项目经理        （项目经理姓名） 现阶段没有担任任何在建项目的 项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，如若违反自愿被没收投标保证金，并愿 意承 担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺！
投标人：            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）

 年      月     日
9、近三年类似业绩
	项目名称
	

	项目单位名称
	

	项目单位联系姓 名及联系方式
	

	合同金额
	

	项 目负责人姓名
	

	项目实施时间
	

	项 目 内容说明
	


注 ：每个业绩须单独附表 ，并附上合同或中标通知书相关证明材料 ，否则专家在评审 时将不予采信。
中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发 展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政 策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订 分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接 ) 企业为（企业名称），从业人员      人 ，营业 收入为      万元，资产总额为 万元，属于（ 中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接  ) 企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为     万元，资产总额为   万元，属于（ 中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企 业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担 相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
11、投标人关联单位的说明（格式自拟）
12、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文 件（主要包括：技术指标参数响应情况、项目配置专职人员等）。
2.复印件上应加盖本单位章（ 自然人投标的无需盖章，需要签 字）。
13、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
说明： 1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格 证明文件（主要包括：抗风险能力、企业实力、服务评级、 企业信誉等）。
复印件上应加盖本单位章（ 自然人投标的无需盖章， 需要签字）。

投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明： 1. 复印件上应加盖本单位章（ 自然人投标的无需盖章，需要签字）。
2 . （本项目不接受联合体） 如果是联合体投标，联合体各方需提供 的满足磋商文件要 求的其他资格证明文件。
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