S209线乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路项目土地勘界服务咨询服务方案
一、工程概况
S209线乌鲁克恰提乡至穆呼至木吉乡公路项目位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州境内，项目起于乌恰县加斯大桥西侧，与既有G581线相接，路线向南布设沿克孜勒苏河右岸顺流而下至马尔坎恰特（克孜勒苏河与玛尔坎苏河交汇处），随后路线往西南沿玛尔坎苏河逆流而上至穆呼后，折向南沿卡拉阿尔特河逆流而上至吾依如麻吉勒尕，与在建的吾依如马吉勒尕至木吉乡公路相接，路线全长约113km。路线大体走向由北向南，道路主要沿克孜勒苏河、玛尔坎苏河、卡拉阿尔特河岸线边缘布设。路线全长113.025km，双向2车道，设计车速为30km/h。

二、主要参数及工作任务内容

（一）主要参数
1.采购计划数量：1项
2.预算金额：单价88万元（最高控制价）
3.资金来源：财政资金（列入部门预算资金88万元）

4.服务周期：45天

（二）主要服务任务工作内容：

1、资料收集并编制技术设计书
2、控制测量
3、地籍地形要素测绘
4、界址点测量
5、面积计算和汇总

6、勘测作图
7、勘测定界报告编制

8.配合甲方完成勘界验收所有工作，确保能正常开工建设。
三 、工作依据

1.《土地勘测定界规程》TD/T1008-2007；
2.《土地利用现状调查技术规程》；
3.《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)；
4.《地籍调查规程》(TD/T1001-2012)；
5.《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T2009-2010。
6.《测绘成果质量检查与验收》GB-T24356-2009
7.《数字测绘成果质量检查与验收》GB-T18216-2008

8.包括但不限于以上文件及其它有关法律法规及行业规定、规范等。
四、 成果文件

完成项目正常开工建设所需所有许可类文件或具体流程，包括但不限于以下成果文件：

1.勘界报告;

2.勘界报告被行政行业主管部门许可通过许可文件;

五、其他要求

1.完成与勘界有关的所有工作，不得影响项目开工建设;
2.如工程设计变更，由甲方提供变更材料，乙方仍需负责相关许可文件手续办理，并取得许可文件。
六、付款方式

采购方单位克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局为甲方，服务方为乙方；

（1）合同签订后，乙方进场开始工作，甲方向乙方支付合同价30%的预付款；

（2）乙方完成报批文件成果报行业主管部门审查后，资金支付至合同价的50%；

（3）经通过专家审查，取得勘界报告许可文件，并完成所有工作后，甲方支付剩余尾款。

