

四、投标报价明细表

项目名称：2025 年阿图什市支持学前教育发展中央资金项目（设备采购）

招标编号：ATSCG-2025043

包号：

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	规格型号	交货时间	交货地点	数量	单位	单价	总价	备注
阿图什市第二幼儿园										
国通语设施设备										
2	学前智能 助教系统	讯飞启 明	学前智能 助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定 地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教 管理平台	讯飞启 明	学前助教 管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定 地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	智慧校园建设									
6	基础环境 布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定 地点	1	项	20000	20000	/
7	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定 地点	3	台	13000	39000	/
8	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定 地点	1	台	5000	5000	/
9	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务）	甲方指定 地点	3	套	300	900	/

10	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
11	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
12	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
13	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
14	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
15	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
16	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
17	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
18	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				供货及服务)						
19	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
20	席蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
21	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
22	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
23	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
24	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
25	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第三幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能	讯飞启	学前智能	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	8	套	7200	57600	/

	助教系统	明	助教系统 V1.0	部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	区角柜	乐天良木	HP-ZG19H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	90	组	700	63000	/
6	户外炭烧积木	乐天良木	HP-690T	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	套	8300	16600	/
7	智慧校园建设									
8	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
9	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
10	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
11	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/

				供货及服务)						
12	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
13	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
14	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
15	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
16	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
17	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
18	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
19	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
20	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
21	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
22	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
23	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
24	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
25	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
26	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
27	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
28	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第四幼儿园										
1	国通语设施设备									

2	学前智能 助教系统	讯飞启 明	学前智能 助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	7200	57600	/
	学前助教 管理平台	讯飞启 明	学前助教 管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	电子绘本 平板	H8 儿童 早教机	ZJJ-H8	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	55	台	1500	82500	/
6	监控部分									
7	200 万星 光级红外 防暴半球 网络摄像 机	宇视	IPC-B3A2 -IR@PAK- IR3-F28- VG	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	15	个	500	7500	/
8	硬盘	希捷	HD-Seaga te ST8000NM 017B	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	个	1650	1650	/
9	录像机	宇视	NVR-B500 -R16@32- B	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	个	5800	5800	/
10	显示器	创维	55BC20	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	个	3000	3000	/
11	网络机柜	艾德生	AS-6624	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	个	1300	1300	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
12	交换机	华为	S5735S-L 24T4X-QA 2	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	3000	3000	/
13	监控电源	宇视	PWR-DC12 02	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	15	个	30	450	/
14	监控支架	宇视	TR-WM03- D-IN	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	15	个	45	675	/
15	网线	博翱	BA-055	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	箱	950	2850	/
16	电源线	博翱	rvv2*1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	卷	650	2600	/
17	辅材	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	批	5000	5000	/
18	技术服务费	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	8500	8500	/
19	不锈钢货架	闽中	MZ-SHJ20	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	10	个	1560	15600	/
20	智慧校园建设									
21	基础环境	定制	定制	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	1	项	20000	20000	/

	布置			部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
22	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
23	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
24	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
25	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
26	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
27	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
28	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
29	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/

30	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
31	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
32	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
33	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
34	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
35	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
36	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
37	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
38	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/

				供货及服务)						
39	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
40	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
41	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第五幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	空气净化机	爱诺达	KJ600	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	16	台	4700	75200	/
6	切肉机	台正元	JQ-7	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	台	5500	11000	/
7	和面机	乐意	HWH25III	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	2	台	5500	11000	/

				部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
8	打蛋器	旺麦	XNJB-J-B7 L	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	台	2050	4100	/
9	压面机	宝翔	MT-125	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5500	5500	/
10	智慧校园建设									
11	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
12	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
13	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
14	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
15	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
16	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/

				供货及服务)						
17	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
18	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
19	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
20	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
21	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
22	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
23	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
24	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
25	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
26	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
27	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
28	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
29	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
30	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
31	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/

阿图什市第六幼儿园

1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/

4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	幼儿园体 能器材	乐天良 木	HP-0156W	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	17600	17600	/
6	户外玩具 收纳柜	乐天良 木	HP-G861	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	2	个	2800	5600	/
7	智慧校园建设									
8	基础环境 布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	项	20000	20000	/
9	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	台	13000	39000	/
10	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	5000	5000	/
11	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	套	300	900	/
12	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	个	50	150	/
13	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	套	150	450	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
14	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
15	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
16	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
17	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
18	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
19	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
20	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
21	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
22	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
23	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
24	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
25	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
26	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
27	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
28	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第七幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/

				供货及服务)						
4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	智能儿童 恒温净水器	泉百淳	BC-2YE-H -RO	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	台	5100	30600	/
6	智慧一体 机	科大讯 飞	EC86H	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	台	12000	72000	/
7	空气净化 机	爱诺达	KJ600	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	台	4700	28200	/
8	洞洞墙搭 配超级乐 高建构	培乐迪	PLD54	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	组	3100	18600	/
9	室外攀爬 架	乐天良 木	HP-T861W	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	个	16000	16000	/
10	幼儿缝纫 机	运镜	YH129-6B	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	30	个	350	10500	/
11	幼儿书架	乐天良 木	HP-T026W	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	套	550	3300	/
12	不锈钢货 架	闽中	MZ-SHJ20	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	套	1560	9360	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
13	不锈钢操作台	闽中	MZ-DTT18	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	6	套	1500	9000	/
14	智慧校园建设									
15	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
16	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
17	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
18	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
19	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
20	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
21	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
22	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	1	台	1200	1200	/

				部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
23	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
24	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
25	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
26	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
27	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
28	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
29	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
30	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/

31	安全教育 互动光影 课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	5000	5000	/
32	新疆绘本 动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	6000	6000	/
33	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	5000	5000	/
34	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	5000	5000	/
35	全自动洗 碗机	福莱克 斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第八幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能 助教系统	讯飞启 明	学前智能 助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教 管理平台	讯飞启 明	学前助教 管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	区角收纳 筐	乐天良 木	HP-876W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定 地点	20 0	个	80	16000	/

				毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
6	绞肉机	台正元	JQ-7	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	4800	4800	/
7	室外攀爬架	乐天良木	HP-061W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	21000	21000	/
8	智慧一体机	科大讯飞	EC86H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	9	台	12000	108000	/
9	室内墙面儿童打击乐器金属敲击音乐玩具传声筒组合定制	汉克	HK269	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	套	9800	39200	/
10	腰鼓	咔卡福	KKF5602	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	35	个	150	5250	/
11	墙面乐高玩具加滑道	培乐迪	PLD56	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
12	智慧校园建设									
13	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
14	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/

				供货及服务)						
15	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
16	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
17	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
18	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
19	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
20	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
21	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
22	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
23	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
24	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
25	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
27	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
28	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
29	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
30	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
31	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
32	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
33	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第十一幼儿园										
国国语设施设备										
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	智慧 LED 屏	强力巨彩	强力室内 P4 定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	9	平方米	6500	58500	/
6	区角柜转角组合	乐天良木	HP-ZG19H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	9	组	700	6300	/
7	图书组合柜	乐天良木	HP-G069H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	10	组	1600	16000	/
8	户外打击乐器	汉克	HK653	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	组	7300	29200	/

				供货及服务)						
9	儿童手摇发电墙面玩具	培乐迪	PLD57	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	10	组	2650	26500	/
10	智慧校园建设									
11	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
12	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
13	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
14	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
15	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
16	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
17	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
18	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/

				毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
19	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
20	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
21	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
22	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
23	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
24	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
25	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
27	安全教育	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	1	套	5000	5000	/

	互动光影课			部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
28	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
29	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
30	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
31	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/

阿图什市第十二幼儿园

1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	区角转角组合柜	乐天良木	HP-ZG19H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同	甲方指定地点	10	套	700	7000	/

				同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
6	图书组合柜	乐天良木	HP-G069H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	套	1600	8000	/
7	区角收纳筐	乐天良木	HP-876W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	100	个	80	8000	/
8	多功能网格片	闽中	MZ-WG10	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	12	片	750	9000	/
9	班级口杯消毒柜	邦祥	YTP-KB-2	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	9	个	1580	14220	/
10	200 万星光级红外防暴半球网络摄像机	宇视	IPC-B3A2-IR@PAK-IR3-F28-VG	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	个	500	4000	/
11	硬盘	希捷	HD-Seagate ST8000NM017B	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	1650	4950	/
12	录像机	宇视	NVR-B500-R16@32-B	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	个	5800	5800	/
13	显示器	创维	55BC20	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	个	3000	3000	/
14	网络机柜	艾德生	AS-6624	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地点	1	个	1300	1300	/

				毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
15	交换机	华为	S5735S-L 24T4X-QA 2	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	3000	3000	/
16	监控电源	宇视	PWR-DC12 02	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	个	30	240	/
17	监控支架	宇视	TR-WM03- D-IN	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	个	45	360	/
18	网线	博翱	BA-055	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	箱	950	1900	/
19	电源线	博翱	rvv2*1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	卷	650	1300	/
20	辅材	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	批	3000	3000	/
21	技术服务费	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	5000	5000	/
22	户外大型玩具	乐天良木	HP-877W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	52000	52000	/
23	智慧校园建设									

24	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
25	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
26	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
27	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
28	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
29	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
30	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
31	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
32	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/

				供货及服务)						
33	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
34	融合系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
35	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
36	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
37	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
38	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
39	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
40	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
41	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
42	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
43	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
44	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第十三幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	奥尔夫乐器	咔卡福	KK-846Y	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	850	6800	/
6	铁艺花盆架	永亮玩具	YL6520	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	30	个	560	16800	/

7	恒温饮水机	泉百淳	BC-2YE-H-RO	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	7	台	5100	35700	/
8	木质包角柜	乐天良木	HP-878W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	9	组	1300	11700	/
9	木质衣柜	乐天良木	HP-856G	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	9	组	1780	16020	/
10	拓印全套材料	乐天良木	HP-WJ66	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	50	套	320	16000	/
11	扎染全套材料	乐天良木	HP-G44H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	50	套	320	16000	/
12	切菜机	台正元	660 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	4600	4600	/
13	区角柜	乐天良木	HP-ZG19H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	套	700	1400	/
14	智慧校园建设									
15	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
16	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
17	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
18	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
19	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
20	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
21	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
22	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
23	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
24	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
25	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/

				同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
26	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
27	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
28	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
29	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
30	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
31	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
32	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
33	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
34	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
35	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第十四幼儿园										
国国语设施设备										
1	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	实木墙面置物架	乐天良木	HP-T068J	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	15	套	680	10200	/
6	智慧 LED 屏	强力巨彩	强力室内 P4 定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	平方米	6500	52000	/
7	乐高积木墙面玩具	童才	TC-0039	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	9	平方米	350	3150	/
8	桌面玩具	乐天良木	HP-ZM03	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	套	7300	29200	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
9	户外炭烧积木	乐天良木	HP-690T	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8300	8300	/
10	智慧校园建设									
11	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
12	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
13	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
14	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
15	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
16	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
17	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
18	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	1	台	1200	1200	/

				部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
19	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
20	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
21	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
22	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
23	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
24	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
25	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/

27	安全教育 互动光影 课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	5000	5000	/
28	新疆绘本 动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	6000	6000	/
29	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	5000	5000	/
30	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	5000	5000	/
31	全自动洗 碗机	福莱克 斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第十七幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能 助教系统	讯飞启 明	学前智能 助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教 管理平台	讯飞启 明	学前助教 管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	监控部分									
6	200 万星	宇视	IPC-B3A2	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	62	个	500	31000	/

	光级红外防暴半球网络摄像机		-IR@PAK-IR3-F28-VG	部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
7	400 万双光警戒筒型网络摄像机	宇视	宇视 IPC-L2 44-FW	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	40	个	500	20000	/
8	硬盘	希捷	HD-Seagate ST8000NM 017B	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	16	个	1650	26400	/
9	录像机	宇视	NVR-B500-R16@32-B	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	个	5800	23200	/
10	显示器	创维	55BC20	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	台	3000	6000	/
11	网络机柜	艾德生	AS-6624	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	个	1300	1300	/
12	壁挂机柜	艾德生	AS-6612	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	850	2550	/
13	交换机	华为	S5735S-L 24T4X-QA 2	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	台	3000	15000	/
14	监控电源	宇视	PWR-DC12 02	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	10 2	个	30	3060	/

15	监控支架	宇视	TR-WM03-D-IN	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	102	个	45	4590	/
16	网线	博翱	BA-055	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	18	箱	950	17100	/
17	电源线	博翱	rvv2*1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	27	卷	650	17550	/
18	辅材	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	批	32000	32000	/
19	技术服务费	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	55000	55000	/
20	蒸饭车	伊德欣	YDX-240	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	7300	7300	/
21	不锈钢操作台	闽中	MZ-DTT18	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	1500	4500	/
22	不锈钢货架	闽中	MZ-SHJ20	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	个	1560	6240	/
23	烤箱	亚宝	BD-N363	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	7500	7500	/

				供货及服务)						
24	全自动削皮机	宝翔	MT-300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	6200	6200	/
25	电动绞肉机小型	台正元	RY-22S	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	台	1950	3900	/
26	智慧一体机	科大讯飞	EC86H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	12000	36000	/
27	多功能双开门消毒柜	邦祥	698A-2	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	台	4900	9800	/
28	恒温饮水机	泉百淳	BC-2YE-H-RO	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5100	5100	/
29	班级区角柜	乐天良木	HP-ZG19H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	个	700	5600	/
30	白色展示盘	乐天良木	HP-RY55	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	900	个	20	18000	/
31	收纳筐框	乐天良木	HP-876W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	300	个	35	10500	/
32	户外体育设施设备	乐天良木	HP-0156W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	套	17600	35200	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
33	绘本落地 收纳置物架	乐天良木	HP-RY56	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	12	套	1200	14400	/
34	书法桌椅	乐天良木	HP-RY57	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	10	套	4300	43000	/
35	书法工具	乐天良木	HP-JF05	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	26	套	320	8320	/
36	国学室置物架	乐天良木	HP-JF06	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	套	1750	7000	/
37	智慧校园建设									
38	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
39	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
40	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
41	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
42	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	3	个	50	150	/

				部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
43	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
44	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
45	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
46	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
47	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
48	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
49	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
50	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

51	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
52	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
53	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
54	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
55	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
56	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
57	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
58	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市第十八幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/

			V1.0	毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	智慧校园建设									
6	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
7	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
8	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
9	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
10	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
11	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/

12	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
13	飞机模型	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
14	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
15	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
16	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
17	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
18	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
19	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
20	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				供货及服务)						
21	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
22	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
23	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
24	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
25	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/

阿图什市松他克镇中心幼儿园

1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能	EZCast	EZCastEK	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	8	套	3650	29200	/

	助教硬件 套装	快投派/ 联想	8/TB-X80 2F 0007	部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合同 约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	地点					
5	智慧一体 机	科大讯 飞	EC86H	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	台	12000	72000	/
6	电子钢琴	美得理	DPE110	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	台	5300	31800	/
7	室内外音 柱	Hushan/ 湖山	GB-590	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	6	个	1580	9480	/
8	调音台	Hushan/ 湖山	ATK0804	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	3600	3600	/
9	一拖二无 线麦克风	Hushan/ 湖山	DS-U410R	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	2980	2980	/
10	天线分配 器	Hushan/ 湖山	DS-ANT20	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	3100	3100	/
11	有源对数 周期天线	Hushan/ 湖山	DS-ZQS20	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	2	只	1570	3140	/
12	定压功率 放大器	Hushan/ 湖山	GB500P	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	4680	4680	/

13	非洲鼓	咔卡福	KK-810Y	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	25	个	330	8250	/
14	砂锤	咔卡福	KK-803Y	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	20	个	85	1700	/
15	手铃	咔卡福	KK-2605	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	20	个	35	700	/
16	护眼灯	光莆	GPCR-02-C14-36-950-02C	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	102	个	320	32640	/
17	监控部分									
18	200 万星光级红外防暴半球网络摄像机	宇视	IPC-B3A2-IR@PAK-IR3-F28-VG	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	个	500	2500	/
19	塑料跨栏	永亮玩具	YL1250	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	15	个	580	8700	/
20	蜗牛钻洞	永亮玩具	YL3561	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	个	670	3350	/
21	碳木攀爬架	乐天良木	HP-RY66	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6300	6300	/
22	儿童跳绳	永亮玩具	YL1251	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	150	个	15	2250	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
23	儿童液晶画板	申翼	ZH-K24	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	60	个	260	15600	/
24	儿童舞龙	宏达	HD-869	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	套	4800	9600	/
25	舞狮	宏达	HD-870	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	2	套	4800	9600	/
26	儿童快乐滚筒	乐天良木	HP-RY75	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	个	750	3750	/
27	阿基米德建构积木	乐天良木	HP-RY76	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	套	1600	8000	/
28	智慧校园建设									
29	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
30	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
31	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
32	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	3	套	300	900	/

				部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
33	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
34	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
35	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
36	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
37	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
38	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
39	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
40	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

41	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
42	42 课时英文绘本故事	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
43	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
44	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
45	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
46	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
47	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
48	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
49	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/

供货及服务)										
阿图什市阿扎克镇中心幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能 助教系统	讯飞启 明	学前智能 助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	7200	57600	/
3	学前智能 助教系统	讯飞启 明	学前智能 助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	电热水器	大与	HH-60	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	个	3000	3000	/
6	恒温饮水 机	泉百淳	BC-2YE-H -RO	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	2	个	5100	10200	/
7	智慧一体 机	科大讯 飞	EC86H	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	4	台	12000	48000	/
8	蒸饭车	伊德欣	YDX-240	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	7300	7300	/
9	木制柜	乐天良 木	HP-ZS6J	合同签订后于 30 日内全 部安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	30	个	780	23400	/
10	移动音响	曼龙	M-8512S	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	1	套	6000	6000	/

				部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
11	大型安吉木	乐天良木	HP-ZS7J	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	21000	21000	/
12	室外攀爬架	乐天良木	HP-T861W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	16000	16000	/
13	智慧校园建设									
14	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
15	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
16	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
17	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
18	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
19	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/

				供货及服务)						
20	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
21	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
22	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
23	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
24	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
25	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
27	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
28	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
29	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
30	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
31	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
32	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
33	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
34	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/

阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园

1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/

4	学前智能 助教硬件 套装	EZCast 快投派/ 联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	8	套	3650	29200	/
5	智慧校园建设									
6	基础环境 布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	项	20000	20000	/
7	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	台	13000	39000	/
8	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	5000	5000	/
9	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	套	300	900	/
10	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	个	50	150	/
11	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	套	150	450	/
12	互动雷达	启何	激光定制 版	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	3	套	8000	24000	/
13	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部 安装、调试、试运行完 毕。具体甲乙双方签订合 同约定为准(严格按照采 购单位的时间要求按时 供货及服务)	甲方指定 地点	1	台	1200	1200	/

				购单位的时间要求按时供货及服务)						
14	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
15	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
16	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
17	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
18	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
19	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
20	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
21	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
22	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
23	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
24	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
25	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/

阿图什市格达良乡中心幼儿园

1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	冷藏柜	卡麦拉	DSJZ1.4	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5600	5600	/

				供货及服务)						
6	蒸饭车	伊德欣	YDX-240	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	7300	7300	/
7	智慧一体机	科大讯飞	EC86H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	12000	36000	/
8	儿童钻网	乐天良木	HP-ZS9J	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	4500	4500	/
9	户外炭烧积木	乐天良木	HP-690T	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8300	8300	/
10	幼儿衣服存放柜	乐天良木	HP-856G	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	4	个	1500	6000	/
11	幼儿跷跷板	永亮玩具	YL1252	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	10	套	300	3000	/
12	室外攀爬架	乐天良木	HP-T861W	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	16000	16000	/
13	智慧校园建设									
14	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
15	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/

				毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)						
16	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
17	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
18	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
19	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
20	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
21	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
22	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
23	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
24	融合系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	3	套	5000	15000	/

	开发			部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
25	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	18 课时英文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
27	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
28	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
29	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
30	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
31	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
32	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

33	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
34	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市吐古买提乡中心幼儿园										
1	国通语设施设备									
2	学前智能助教系统	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
3	学前助教管理平台	讯飞启明	学前助教管理平台 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
4	学前智能助教硬件套装	EZCast 快投派/联想	EZCastEK 8/TB-X80 2F 0007	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	智慧一体机	科大讯飞	EC86H	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	5	台	12000	60000	/
6	智慧校园建设									
7	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
8	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
9	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全	甲方指定	1	台	5000	5000	/

				部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	地点					
10	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/
11	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
12	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
13	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
14	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
15	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
16	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
17	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/

18	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
19	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
20	42 课时英文绘本故事	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
21	启蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
22	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
23	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
24	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
25	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				供货及服务)						
27	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
阿图什市阿湖乡中心幼儿园										
国通语设施设备										
1	新疆飞天伟业电子科技有限公司	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	7200	57600	/
2	讯飞启明	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	1200	1200	/
3	讯飞启明	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
4	讯飞启明	讯飞启明	学前智能助教系统 V1.0	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	8	套	3650	29200	/
5	智慧校园建设									
6	基础环境布置	定制	定制	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	项	20000	20000	/
7	投影设备	豪派	Magic Floor	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	台	13000	39000	/
8	素材终端	定制	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	5000	5000	/
9	安装支架	索普佳	H300	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	300	900	/

10	转接头	绿联	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	个	50	150	/
11	延长线	纬线	标准型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	150	450	/
12	互动雷达	启何	激光定制版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	8000	24000	/
13	机柜	艾德生	AS-6618	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	1200	1200	/
14	播放控制系统	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5200	5200	/
15	互动软件	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	15000	15000	/
16	融合系统开发	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	3	套	5000	15000	/
17	中文绘本	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
18	18 课时英文绘本课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/

				供货及服务)						
19	42 课时英文绘本故事会	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
20	席蒙认知	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
21	24 节气互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	8000	8000	/
22	安全教育互动光影课	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
23	全息绘本动画书单	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	6000	6000	/
24	体能游戏	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
25	主题场景	豪派	标准版	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	套	5000	5000	/
26	全自动洗碗机	福莱克斯	FS-60 型	合同签订后于 30 日内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准(严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务)	甲方指定地点	1	台	21500	21500	/
27	总计金额	大写: 柒佰陆拾柒万肆仟伍佰零伍元整 小写: 7674505 元								



- 说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。
3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标文件。
4. 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人：新疆飞天伟业电子科技有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人：徐莉（签章）

日期：2025 年 6 月 27 日